

## สัญญาจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดย นายสมศักดิ์ อุ่นหนู ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสถาพร การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระนอง มีสำนักงานใหญ่อยู่บ้านเลขที่ 19/3 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดย นายธุมกร สถาพร เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระนอง ลงวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ - เดือน - พ.ศ. - แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

## คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบางพรวด หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (พร้อมป้ายโครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ และผู้รับจ้างจะต้องมีป้ายโครงการชั่วคราวระหว่างดำเนินการด้วย) ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

## ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1. แบบแปลนโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน

ขนาดใหญ่ บ้านบางพรวด หมู่ที่ 8

จำนวน 63 หน้า

2.2 ผนวก 2 แบบใบยื่นข้อเสนอบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

จำนวน 40 หน้า

2.3 ผนวก 3 สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรอง

จำนวน 7 หน้า

2.4 ผนวก 4 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20), ทะเบียนบ้าน

บัตรประจำตัวประชาชน

จำนวน 3 หน้า

2.5 ผนวก 5 สำเนาวุฒิบัตรของช่างควบคุมงาน

จำนวน 3 หน้า

2.6 ผนวก 6 สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

จำนวน 4 หน้า

การปรับราคาค่างานก่อสร้างใช้สูตรการปรับราคา เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว. 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

ในกรณีที่ ข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสัญญาให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง คู่สัญญาตกลงถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นที่สุด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมศักดิ์ อุ่นหนู)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธุมกร สถาพร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



2/2559



**ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา**

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันสัญญา เป็น หนังสือค้ำประกันสัญญาธนาคารออมสิน สาขา กระบุรี เลขที่ 6202 - 1/2559 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 178,900.- บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

**ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 3,578,000.- บาท (-สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 234,074.77 บาท (-สองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์-) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

**งวดที่ 1** เป็นจำนวนเงิน 715,600.- บาท (-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

1.1 งานอาคาร งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค

1.1.1 ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม/ชม. แบบเลขที่ 1141010 คิดเป็น 35.0% ของงวดงานเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการตอกเสาเข็ม(ถ้ามี) ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต ฐานราก พื้นถึงกรองพื้นถึงตักตะกอน ต่อม่อแล้วเสร็จ

1.1.2 ถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ 2111100 คิดเป็น 35.0 % ของงวดงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการตอกเสาเข็ม(ถ้ามี) ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต ฐานรากพื้นถึงแล้วเสร็จ

1.1.3 หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ 3111030 คิดเป็น 25.0 % ของงวดงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการตอกเสาเข็ม(ถ้ามี) ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต ฐานราก ต่อม่อ คานคอดินแล้วเสร็จ

1.1.4 ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่งคิดเป็น 2.9 % ของงวดงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการทดสอบดินแล้วเสร็จ โดยส่งรายงานผลการเจาะสำรวจชั้นดิน จำนวน 3 เล่ม, ตัวอย่างกรวดกรอง-ทรายกรองน้ำ ตัวอย่างละ 1 กิโลกรัม พร้อมทั้งแคตตาล็อกรายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดีบ-น้ำดี แบบหอยโข่ง, ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน, เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ, เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ, เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน, ถังผสมคลอรีน, สี และสารกันซึมประเภทซีเมนต์เบส ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบก่อนนำมาใช้งาน ให้แล้วเสร็จก่อนส่งงวดงานเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ เรียบร้อยตามรายละเอียดของงานงวดที่ 1 ทุกประการให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน ให้แล้วเสร็จภายใน 23 กุมภาพันธ์ 2559

**งวดที่ 2** เป็นจำนวนเงิน 536,700.- บาท (-ห้าแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

2.1 งานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค

2.1.1 ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม/ชม. แบบเลขที่ 11411010 คิดเป็น 38.0 % ของงวดงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการผูกเหล็ก ประกอบแบบ เทคอนกรีตผนังถึงกรองน้ำ ผนังถึงตักตะกอน คานคอดินเสาแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมศักดิ์ อุหนู)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จักรวรรดิ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธุมภกร สถาพร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.



2.1.2 ถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ 2111100 คิดเป็น 35.0 % ของงวดงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการผูกเหล็ก ประกอบแบบ เทคอนกรีตผนังถัง แล้วเสร็จ

2.1.3 หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ 3111030 คิดเป็น 25.0 % ของงวดงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการผูกเหล็ก ประกอบแบบ เทคอนกรีต เสา คาน พื้นชานพัก ช่วงที่ 1-4 แล้วเสร็จ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ เรียบร้อยตามรายละเอียดของงานงวดที่ 2 ทุกประการให้แล้วเสร็จภายใน 40 วัน ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เมษายน 2559

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 715,600.-บาท (-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

3.1 งานอาคาร,งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค

3.1.1 ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม/ชม. แบบเลขที่ 1141010 คิดเป็น 42.0 % ของงวดงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการผูกเหล็ก ประกอบแบบ เทคอนกรีตคาน พื้นคลองวนเวียน พื้นกันสาดแล้วเสร็จ

3.1.2 ถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ 2111101 คิดเป็น 15.0 % ของงวดงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการผูกเหล็ก ประกอบแบบ เทคอนกรีตฝาครอบถังแล้วเสร็จ

3.1.3 หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ 3111030 คิดเป็น 41.0 % ของงวดงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการผูกเหล็ก ประกอบแบบ เทคอนกรีตคานรัดกันถังเก็บน้ำ พื้นถัง ผนังถัง ฝาครอบถังแล้วเสร็จเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ เรียบร้อยตามรายละเอียดของงานงวดที่ 3 ทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายใน 40 วัน ให้แล้วเสร็จภายใน 13 พฤษภาคม 2559

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 715,600.-บาท (-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

4.1 งานอาคาร

4.1 งานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค

4.1.1 โรงสูบน้ำ/ตามแบบเลขที่ 412002 คิดเป็น 27.0 % ของงวดงานเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคารนี้แล้วเสร็จ ยกเว้นงานทาสี งานประสานท่อและอุปกรณ์ งานไฟฟ้า

4.1.2 ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม/ชม. แบบเลขที่ 1141010 คิดเป็น 27.7 % ของงวดงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคารนี้แล้วเสร็จ ยกเว้นงานทาสี ฉาบสารกันซึมประเภทซีเมนต์เบส งานประสานท่อและอุปกรณ์ งานไฟฟ้า ป้ายบอกระดับน้ำ

4.1.3 ถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ 2111100 คิดเป็น 12.4 % ของงวดงาน เมื่อผู้รับจ้างได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคารในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง และคำชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ

4.1.4 หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ 3111030 คิดเป็น 14.9 % ของงวดงานเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคารนี้แล้วเสร็จ ยกเว้นงานทาสี ฉาบสารกันซึมประเภทซีเมนต์เบส งานประสานท่อและอุปกรณ์ งานไฟฟ้า บันได ราวบันได ป้ายบอกระดับน้ำ

4.1.5 ระบบท่อส่งน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ อบต.ลำเลียง คิดเป็น 4.0 % ของงวดงาน ทำการจัดหาและวางท่อส่งน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ดังนี้

- ท่อ พี.วี.ซี. ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด dia 3" ได้ความยาวไม่น้อยกว่า 80 เมตร
- ท่อ HDPE ชั้นคุณภาพ 6.3 ขนาด 90 มม. ได้ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (นายสมศักดิ์ อ่อนหนู)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รัชชานาชาภิบาลแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
 (นายธุมภกร สดงามพร)  
 หัวหน้าส่วนผู้จัดการ



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.



4.1.6 ท่อจ่ายน้ำประปา/ตามแบบเลขที่ อบต.ลำเลียง คิดเป็น 12.0 % ของวงงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาและวางท่อจ่ายน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ดังนี้

- ท่อ พี.วี.ซี. ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด dia 4" ได้ความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ เรียบร้อยตามรายละเอียดของงานงวดที่ 4 ทุกประการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ให้แล้วเสร็จภายใน 12 มิถุนายน 2559

งวดสุดท้าย งวดที่ 5 เป็นเงิน 894,500.- บาท(-แปดแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-) 101

5.1 งานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค

5.1.1 โรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ 412002 คิดเป็น 10.3 % ของวงงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน

5.1.2 รางระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ 911001, 911002 คิดเป็น 2.0 % ของวงงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคารรางระบายน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง และค่าชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ

5.1.3 ป้ายการประปา ตามแบบเลขที่ 921001 คิดเป็น 0.6 % ของวงงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคารป้ายการประปาแล้วเสร็จทั้งหมด เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง และค่าชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ

5.1.4 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ตามแบบเลขที่ 991002 คิดเป็น 1.0 % ของวงงานเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคารป้ายบอกระดับน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง และค่าชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ

5.1.5 รั้ว, ประตูรั้ว ตามแบบเลขที่ 921001 คิดเป็น 6.1 % ของวงงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคารประตูรั้วแล้วเสร็จทั้งหมด เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง และค่าชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ

5.1.6 ประสานท่อระหว่างระบบ ตามแบบเลขที่ 911002 คิดเป็น 16.9 % ของวงงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาและประสานท่อระหว่างระบบแล้วเสร็จทั้งหมด เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง และค่าชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ

5.1.7 ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ 911006 คิดเป็น 6.7 % ของวงงานเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาและประสานท่อพร้อมอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำดิบ แบบหอยโข่ง ภายในโรงสูบน้ำดิบแล้วเสร็จทั้งหมด เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่งและค่าชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ

5.1.8 ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี ตามแบบเลขที่ 911006 คิดเป็น 6.8 % ของวงงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาและประสานท่อพร้อมอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำดี แบบหอยโข่ง ภายในโรงสูบน้ำดี ได้ระบบกรองน้ำผิวดินแล้วเสร็จทั้งหมด เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลนรายละเอียดเฉพาะแห่ง และค่าชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ

5.1.9 ดินถม และสระพักตะกอน ตามแบบเลขที่ 911002 คิดเป็น 2.3 % ของวงงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสระพักตะกอน, ปรับสภาพพื้นที่แล้วเสร็จทั้งหมด เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง และค่าชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(นายสมศักดิ์ อุ่นหนู)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายจุมภกร สถาพร)

หัวหน้าผู้จัดการ



Handwritten signature in blue ink at the bottom right corner of the page.



5.1.10 ระบบไฟฟ้าภายใน ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง คิดเป็น 8.8 % ของวงงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงสูบ ระบบกรองน้ำแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง และค่าชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ

5.1.11 ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม/ชม. แบบเลขที่ 1141010 คิดเป็น 9.2 % ของวงงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคารในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง และค่าชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ

5.1.12 หอดังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ 3111030 คิดเป็น 4.7 % ของวงงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคารในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง และค่าชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ

5.1.13 ท่อส่งน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ สบจ.1-10-56-01 คิดเป็น 1.7 % ของวงงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาและวางท่อคูน้ำดิบ-ท่อส่งน้ำดิบแล้วเสร็จทั้งหมด เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง และค่าชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ

5.1.14 ท่อจ่ายน้ำประปา ตามแบบเลขที่ สบจ.1-10-56-01 คิดเป็น 1.1 % ของวงงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาและวางท่อจ่ายน้ำประปาส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลนรายละเอียดเฉพาะแห่ง และค่าชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ

5.2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

5.2.1 เครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ตามรายละเอียดเฉพาะแห่ง คิดเป็น 6.4 % ของวงงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ แบบหอยโข่ง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่งทุกประการ

5.2.2 เครื่องสูบน้ำดี พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ตามรายละเอียดเฉพาะแห่ง คิดเป็น 6.8 % ของวงงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี แบบหอยโข่ง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่งทุกประการ

5.2.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง คิดเป็น 2.4 % ของวงงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน พร้อมผงปูนคลอรีน จำนวน 1 ถัง เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามรายละเอียดเฉพาะแห่ง และค่าชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ

5.2.4 เครื่องมือประจำการ ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง คิดเป็น 1.1 % ของวงงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการ จำนวน 1 ชุด ให้แก่ผู้ผลิตน้ำประปา โดยผ่านคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง และค่าชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ

5.2.5 เครื่องมือตรวจวัด ตามรายละเอียดเฉพาะแห่ง คิดเป็น 0.8 % ของวงงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำพร้อมสารเคมี จำนวน 1 ชุด และเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำพร้อมสารเคมี จำนวน 1 ชุด ให้แก่ผู้ผลิตน้ำประปาโดยผ่านคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง และค่าชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ อุ่นหนู)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไร่ขจรราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



(ลงชื่อ).....

(นายธุมภกร สถาพร)

หัวหน้าผู้จัดการ



Handwritten signature or initials in blue ink at the bottom right corner of the page.



5.2.6 วัสดุจัดหา ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง คิดเป็น 1.3 % ของวงงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ จัดหาและส่งมอบสารส้ม จำนวน 1,000 กิโลกรัม และปูนขาว 200 กิโลกรัมให้แก่ผู้ผลิตน้ำประปาโดยผ่านคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้างตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบ แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง และค่าชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ

5.2.7 ระบบไฟฟ้าภายนอก ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง คิดเป็น 10.0 % ของวงงาน เมื่อผู้ รับจ้างได้ทำการขยายเขต ติดตั้งหม้อแปลง ขออนุญาตและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแล้วเสร็จ เรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบ แปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง และค่าชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ เรียบร้อยตามรายละเอียดของงานงวดที่ 5 ทุกประการ ส่งมอบต้นฉบับพร้อมทั้งพิมพ์เขียวของ AS BUILT DRAWING จำนวน 5 ชุด (ถ้ามี) ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง ก่อนวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย 15 วัน (กรณีแก้ไขแนวท่อจ่ายน้ำ หรือระบบประปา) ทำการทดสอบการสูบน้ำของระบบประปาหมู่บ้านทั้งระบบ ก่อนส่งมอบงานจ้างต่อหน้า คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง จนเป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง ทำการก่อสร้างตามรูปแบบ รายการ และ สัญญาการก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการตามสัญญา ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาด เรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18

**ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 5 มกราคม 2559 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถ้าผู้รับจ้างมิได้เริ่มทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้า เกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งตามข้อ 13 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอก เลิกสัญญานี้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานนี้ต่อไปได้

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้

**ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการ บอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อัน เกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำ การแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการ ดังกล่าวภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายใน เวลาที่ผู้รับจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทั้งหมด

**ข้อ 7 การจ้างช่วง**

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุ ให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมศักดิ์ อุนหนู)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายธุมาร สถาพร)  
หัวหน้าผู้จัดการ



*Handwritten signature or mark in the bottom right corner.*



**ข้อ 8 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทน ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้ควบคุมงานนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้ว การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานคนใหม่จะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงานนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายเวลาทำการออกไป

**ข้อ 9 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานงวดสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าว ในข้อ 6 เท่านั้น

**ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง ที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายต่าง ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างเรียกร้อง

**ข้อ 11 การตรวจงานจ้าง**

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการจ้างในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการที่ตรวจงานจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาตามสมควร

การตรวจงานจ้างของคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาตามข้อนี้ ไม่อาจนำมาเป็นเหตุเพื่อขยายเวลาทำงานออกไปได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมศักดิ์ อุ่นหนู)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รัชชวาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธูมากร สถาพร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



*[Handwritten signature]*



**ข้อ 12 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน**

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการหรือหลักวิชาทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

**ข้อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง**

ผู้รับจ้างตกลงว่า คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาดังกล่าวมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการทำงานของผู้รับจ้างไว้ชั่วคราว จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว

ความล่าช้า อันเกิดจากการมีคำสั่งให้หยุดงานชั่วคราวตามข้อนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการออกไปไม่ได้

**ข้อ 14 งานพิเศษและการแก้ไขงาน**

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้นำไปใช้กับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวง ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หรือตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ตามข้อ 13 ด้วย หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมดังกล่าวได้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างอาจจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราราคาใหม่ รวมทั้งการขยายระยะเวลาทำการออกไป (ถ้ามี) เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้รับจ้างตกลงให้ ผู้ว่าจ้างกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวรวมทั้งการขยายระยะเวลาทำการออกไปตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง

**ข้อ 15 ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน วันละ 3,578.- บาท (สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญา นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าในส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับได้อีกด้วย

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจากการที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ตามข้อ 5 เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้าง นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จ ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ได้อีกด้วย

**ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังการบอกเลิกสัญญา**

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้าง ทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมศักดิ์ อุ่นหนู)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจักราชราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธุมาร สถาพร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom right corner.



ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

**ข้อ 17 การกำหนดค่าเสียหาย**

ค่าปรับหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

**ข้อ 18 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโครงการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วยให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้งานได้ทันที

**ข้อ 19 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่สมควร

**ข้อ 20 มาตรฐานฝีมือช่าง**

ผู้รับจ้าง ตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการแรงงานและสังคม หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส.และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังนี้

**20.1 ช่างก่อสร้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส.และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังนี้



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมศักดิ์ อุ่นหนู)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเสียด



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายธุมกร สถาพร)

หัวหน้าผู้จัดการ

*[Handwritten signature]*



สัญญาที่ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว ทั้งมีสติสมบูรณ์และสมัครใจ จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายสมศักดิ์ อุ่นหนู)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รัชชราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์



(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

(นายธุมกร สถาพร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางอังศุณีย์ ธีรกุล)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นายสุพจน์ หนูขวัญ)