



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
เรื่อง ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสะพานสี่ หมู่ที่ ๘
ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จึงขอประกาศสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเอียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดย นายเจียรชัย สายน้ำใส นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรหาร คอนกรีต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระนอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๙/๔๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดย นายบุญณวิช กลิ่นหอม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E ๑๐๐๘๑๒๐๙๖๓๘๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย สะพานสี่ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ขอยสะพานสี่ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการ งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายละเอียดการก่อสร้าง

จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา

จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลและอื่นๆ

จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประชาชน

จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์,
สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐)

จำนวน ๒ (สอง) หน้า

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายบุญณวิช กลิ่นหอม)

ผู้รับมอบอำนาจ



๒.๗ ผนวก ๗ หนังสือรับรองผลงาน	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างประจำโครงการ	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๙ ผนวก ๙ หนังสือรับรองวิศวกรควบคุมงานประจำโครงการ	จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
๒.๑๐ ผนวก ๑๐ สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง(ค่าK)	จำนวน ๘ (แปด) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๓๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นายเชียรชัย สายน้ำใส)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเสียง

(ลงชื่อ).....
(นายปณณวิช กลิ่นหอม)
ผู้รับมอบอำนาจ



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๓,๘๓๑.๗๘ บาท (สี่หมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงกำหนด เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายเกียรติชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายบุญณวิช กลิ่นหอม)

ผู้รับมอบอำนาจ



๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายปณณวิช กลินหอม)

ผู้รับมอบอำนาจ



ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายเชิรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายบุญฤทธิ์ กลินหอม)
ผู้รับมอบอำนาจ



การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายเชียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายปณณวิช กลิ่นหอม)

ผู้รับมอบอำนาจ



ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเสียง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายปทุมณวิช กสินหอม)

ผู้รับมอบอำนาจ



การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเสียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบุญณวิช กลิ่นหอม)

ผู้รับมอบอำนาจ



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๖๗๕.๐๐ - บาท (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเสียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบุญณวิช กลิ่นหอม)

ผู้รับมอบอำนาจ



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายเอี่ยมชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายปณณวัฒน์ กิรินทร์หอม)

ผู้รับมอบอำนาจ



ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก...-..... หรือผู้ยื่นข้อเสนองานจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างสำรวจ

๒๓.๒ สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่น้อยกว่า ๑ วุฒิศึกษาปริญญาตรี โดยเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเอียรชัย สายน้ำใส)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายบุญณรัช กิลินทอม)
ผู้รับมอบอำนาจ



ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๑๐

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายปณณวิช กสิณทอม)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุพจน์ หนูขวัญ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุดาวรรณ กิ่งแก้ว)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๘๙๖๘๖๒๐๗

เลขคู่มือสัญญา ๖๘๑๐๒๒๐๑๒๓๓๔

ผนวก 1



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย สะพานสี

หมู่ที่ 8 ตำบลลำเสียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

กว้าง 5 ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ผิวถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

๒๕๐

(นายเจริญชัย สายน่าใส)


นายกองบังคับการตำรวจจราจร กรุงเทพมหานคร โทร ๐๖๖-๒๖๖-๖๖๖ ต่อ ๓๐๑



นายบุญภักดิ์

นายบุญภักดิ์

ขอบเขตงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 ไหล่ทางวัสดุหินถมข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวถนน และผิวทางเชื่อม คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1.002 ตารางเมตร



(นายเจริญชัย สายน้ำใส)

นายบุญมีวิช กิตินทอม



มาตราส่วน

(นายเจริญชัย สายน้ำใส) (นายบุญมีวิช กิตินทอม) นายช่างโยธา/ช่างเขียน	(นายบุญมีวิช กิตินทอม) (นายบุญมีวิช กิตินทอม) นายช่างโยธา/ช่างเขียน	ควบคุม (นายบุญมีวิช กิตินทอม) รับผิดชอบงานก่อสร้าง รับผิดชอบงานโยธา	รับผิดชอบ (นายบุญมีวิช กิตินทอม) รับผิดชอบงานโยธา	อนุมัติ (นายบุญมีวิช กิตินทอม) รับผิดชอบงานโยธา	แสดงแบบ (นายบุญมีวิช กิตินทอม) รับผิดชอบงานโยธา	หมายเลขที่ - 2568 บริษัท บุญมีวิช กิตินทอม	หน้าที่ 1
						นายบุญมีวิช กิตินทอม	14

รายการประกอบแบบ (1)

1. ห้ามวาดระยะจากแบบแปลน ให้ยึดตัวเลขจากแบบแปลนเป็นหลัก

2. ในกรณีที่พื้นที่ข้อความ รายการประกอบแบบ ระยะในแบบแปลนไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน

ผู้รับจ้างต้องรีบแจ้งให้ผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

และผู้ว่าจ้าง ได้พิจารณาแก้ไขให้ถูกต้องและใช้โดยตรงกัน

3. ระหว่างดำเนินการก่อสร้างหากจะต้องมีการแก้ไขแบบ รายละเอียดข้อความ หรือตัวเลข หรือส่วนอื่นที่มีความจำเป็นในการก่อสร้าง

ให้ยึดประโยชน์สูงสุดของส่วนราชการเป็นหลัก

4. แบบชุดนี้ทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสีง อ้างอิงจากแบบมาตรฐาน ของกรมทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ

5. ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ช่างผู้ควบคุมงานรับทราบ ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง


6. ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบแบบแปลน หากพบข้อขัดแย้งหรือไม่ถูกต้องใดๆ

ให้หาผู้รับจ้างแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนทุกครั้ง หากไม่แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบหรือหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆได้

ถือว่าผู้รับจ้างยอมรับที่จะดำเนินการตามแบบแปลน ดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น เพื่อความถูกต้อง ตามหลักวิชาการข้างที่

(นายเอียรชัย สายนำไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสีง



นายเอียรชัย สายนำไล

เลขที่ 2	แบบเลขที่ 2568
หน้า 14	แก้ไขแบบครั้งที่

ชื่อ/นามสกุล	ตำแหน่ง	หน้าที่	ลายเซ็น
(นายเอียรชัย สายนำไล) นายก อบต. เสีง	(นายเอียรชัย สายนำไล) ปลัด อบต. เสีง	(นายเอียรชัย สายนำไล) ปลัด อบต. เสีง	(ลายเซ็น)

รายการประกอบแบบ (2)

7. สิ่งที่ไม่ปรากฏในแบบหรือรายการประกอบแบบแต่จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง
8. ผู้รับจ้างต้องทำการปักป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการตามรูปแบบ และรายละเอียดที่มอบหมายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสี่ยง กำหนด
10. ดินเดิม (พื้นทางเดิม) ปรับแก้เสียและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY ทุกระยะ 100 เมตร สลับซ้ายขวา
11. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ที่มีกำลังอัดคอนกรีต (325 กก./ตร.ซม. โดมนูนซีเมนต์หน่วยเป็นน้ำหนัก (กก.) ไม่น้อยกว่า 350 กก. ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร และมีอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ไม่เกิน 0.50 (มทข. 231-2562 มาตรฐานงานผิวจราจรคอนกรีต)
- (มทข. 231-2562 มาตรฐานงานผิวจราจรคอนกรีต) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสี่ยงพิจารณา
12. ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้ปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน (ไฮดรอลิก) เป็นส่วนผสมของคอนกรีต พร้อมแสดงใบรับรองผลิตภัณฑ์
13. ผู้รับจ้างสามารถใช้ WIRE MESH (มอก. 737) ตามตารางที่ 1. แทน BAR MESH ได้ (WIRE MESH Ø 4.0 มม. @ 0.10x0.30 เมตร .#)


โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพ จากผู้ผลิตให้ผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการ กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือไปจากตาราง

โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพ จากผู้ผลิตให้ผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการ กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือไปจากตาราง

(STEEL AREA) ที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในตาราง

(นายเจริญชัย สายน้ำใส)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลเสี่ยง



นายบุญเลิศ ไพบูลย์

	(นายเจริญชัย สายน้ำใส) ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลเสี่ยง	(นายบุญเลิศ ไพบูลย์) ผู้จัดการโครงการ (2)	อนุมัติ	2558	หน้า 3
	(นายประสิทธิ์ เลิศรัตน์) นายช่างเทคนิค	(นายเจริญชัย สายน้ำใส) นายช่างสำรวจ	14	14	14

รายการประกอบแบบ (3)

14. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 100 ม.

15. เก็บตัวอย่างคอนกรีตทดสอบ ทุกครั้งที่มีการเทคอนกรีตทุก 50 ลูกบาศก์เมตร และเศษทอง 50 ลูกบาศก์เมตร แรงยึด

(COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 325 กก./ตร.ซม.

16. เมื่อแต่งผิวคอนกรีตเสร็จแล้ว ในระหว่างผิวคอนกรีตเริ่มแข็งตัว จะต้องบ่มคอนกรีตด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

16.1 ใช้กระดาษบ่ม 2 ชั้นวางทับเหลื่อมกันไม่น้อยกว่า 15 ซม. แล้วรดน้ำให้กระดาษบ่มชุ่มอยู่ตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน


16.2 ใช้ผ้าสะอาดบ่ม โดยก๊อบปให้มิดน้ำจืดอยู่เหนือผิวหน้าคอนกรีตสูงไม่น้อยกว่า 5 ซม. ตลอดเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 วัน

16.3 ใช้ทรายสะอาดคลุมให้ทั่วผิวหน้าคอนกรีต ทหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. แล้วใช้น้ำสะอาดราดทรายให้ชุ่มมิดน้ำ อยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 วัน

16.4 ใช้น้ำยาบ่มคอนกรีต ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก .841 : ทรายเคลือบคอนกรีตพื้นทับผิวคอนกรีต


โดยมีอัตราการพ่นตามคำแนะนำของผู้ผลิต ถ้าไม่ระบุไว้ให้ใช้ประมาณ 4.8 ตารางเมตรต่อลิตร หรือ 200 ตารางฟุตต่อยูเอสแกลลอน

ถ้าส่วนไหนพ่นบางกว่าปกติให้พ่นทับอีกชั้นภายในเวลา 30 นาที ภายใน 3 ชม. หลังจากพ่นเสร็จถ้าเกิดสีผืนตกรัน หรือ ภายในเวลา 10 วัน

หากผิวที่  ใช้ยังไม่บ่มคอนกรีตถูกทำลายลงเนื่องจากเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องทำการชี้แจงให้ช่างบ่มคอนกรีตรับเข้าใหม่

(นายเจริญชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ขอแจ้งให้ภาคีสมาชิกทราบว่า การแก้ไขแบบรายการประกอบแบบรายการแก้ไข



ผู้แทน อบ
(นายเกียรติศักดิ์ คุ้มพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ช่างม
(นายเกียรติศักดิ์ คุ้มพงษ์)
ช่างเขียนแบบช่างเขียน


ตรวจสอบ
(นายสมานรินทร์ เก่งปิ่นชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
รักษาการนายก อบ. กิ่งช้าง

อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ คุ้มพงษ์)
นายก อบ. บ้านไร่

ผู้ควบคุม
จากทางโยธาเขต (3)

แบบเลขที่ : 2566
แก้ไขแบบครั้งที่ 1-2

หน้า 4



นายบุญชัย พิพัฒน์
CONCRETE LIMITED

รายการประกอบแบบ (4)

และต้องทำให้ลดแนวรั้วชั่วคราวขึ้นเพื่อป้องกันวัสดุหรือทรายที่ร่วงอยู่ใต้พื้นคอนกรีตหลุดออกมาระหว่างที่บ่มคอนกรีต

16.6 การถอดแบบหล่อ ให้อยู่ได้ภายหลังจากเทคอนกรีตแล้วอย่างน้อย 24 ชม. ผู้รับจ้างจะต้องการไม่คอนกรีตบริเวณข้างพื้นที่ถอดแบบออกไปแล้ว

และต้องทำให้ลงแนวรั้วชั่วคราวขึ้นเพื่อป้องกันวัสดุหรือทรายที่รองอยู่ใต้พื้นคอนกรีตหลุดออกมาระหว่างที่บ่มคอนกรีต

17. วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็น วัสดุที่มีผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

17.1. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็น วัสดุที่มีผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในแผนก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

17.2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

17.3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่มีผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 60 วัน นับเปิดจากวันที่ได้ลงนามสัญญาจ้าง

เพื่อให้คณะกรรมการรับพิจารณาต่อไป

18. คิดตั้งป้ายบังคับ แบบ บ-1 จำนวน 1 ป้าย

19. งานป้ายชื่อถนน ตามแบบมาตรฐานป้ายจราจรและหน้า น-6 (รายละเอียดข้อความในป้ายตามที่ อบต. ลำเสียดกำหนด) จำนวน 1 ป้าย

20. 1 ก้อนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ ตามรูปแบบ รายละเอียด ที่ อบต. ลำเสียด กำหนด จำนวน 1 ป้าย

(นายเจริญชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเสียด



นายบุญธรรม บุญทวี

แสดงแบบ:	อนุมัติ	แสดงแบบ:	แบบร่างที่ / 2568A	แผ่นที่ 5
	(นายเอกวิมลร์ แก้วประสิทธิ์) ปลัด อบต. ลำเสียด			
			แบบร่างที่ / 2568A	แผ่นที่ 5
			แบบร่างที่ / 2568A	แผ่นที่ 5

รายการประกอบแบบ (5)

21. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ ภาควิศวกร

(เพื่อให้ผู้ควบคุมงานประจำโครงการก่อสร้าง) จำนวน 1 ท่าน

22. ก่อสร้างมอบงานจ้าง ผู้รับจ้าง ต้องจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับขั้นตอนงานก่อสร้าง และครบถ้วนทุกประการ


(นายเจริญชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเสียง



เขียนแบบ
(นายเกียรติศักดิ์ เข็มพูน)
นายก อบจ.ลำปาง

สำรวจ
(นายวีระศักดิ์ เข็มพูน)
นายก อบจ.ลำปาง

ตรวจ
(นายอนุวัฒน์ แก้วขันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำปาง

เงินตอบ
(นายอนุวัฒน์ แก้วขันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำปาง

อนุมัติ
18
(นายเจริญชัย สายน้ำใส)
นายก อบจ. ลำปาง


แสดงหมาย
-รายการประกอบแบบ (5)

แบบเลขที่ / 2568
บ.ใบแบบครั้งที่

หน้า 7
14
จำนวนหน้า




นายบุญฤทธิ์ ลิ้มหอม
Bunham
CONCRETE LIMITED



ป้ายกลมสีขาวกลางสีนํ้า (น-1)
(กรณีติดตั้งป้ายในเขตทางของกรมทางหลวงชนบท)


ตารางแสดงขนาดป้าย น-1

ขนาด	สีในเส้นสีแดง											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	T	
1.2	80	100	16	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.3	5.4	0.1	0
3.4	60	120	9	0.0	0.2	0.4	0.5	0.3	5.5	0.1	0	0




ป้ายหมายเลขทางหลวงชนบท (น-1/1)
(กรณีติดตั้งป้ายในเขตทางของกรมทางหลวง)

(นายเจริญชัย สายมโนโต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง (น-2)

เว้นขอบซ้าย และเว้นขอบล่างถึงข้าง




ป้ายบอกระยะทาง (น-3)

เว้นขอบซ้าย และเว้นขอบล่างถึงข้าง




ป้ายข้อมูลรายละเอียดทางแยก (น-4)

เว้นขอบซ้าย และเว้นขอบล่างถึงข้าง




ป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน (น-5)

เว้นขอบซ้าย และเว้นขอบล่างถึงข้าง



ป้ายสิ้นสุดสายทาง (น-7)

เว้นขอบซ้าย และเว้นขอบล่างถึงข้าง




ป้ายแสดงขนาดป้าย น-1/1

เว้นขอบซ้าย และเว้นขอบล่างถึงข้าง

ตารางแสดงขนาดป้าย น-1/1

ขนาด	สีในเส้นสีแดง											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	T	
2	80	2.5	6.0	3.5	0.3	0.0	0.5	0.0	0.3	0.1	5.2	0
3	75	4.3	7.5	6.0	2.3	0.5	0.3	0.1	5.0	0.1	7.2	0
4	90	7.3	10.7	0	5.0	0.7	0.2	0.3	5.3	0.3	2.0	0



น.ล-1



น.ล-2




น.ล-3



น.ล-4



น.ล-5



น.ล-6



น.ล-7



น.ล-8



น.ล-9

น.ล-10

น.ล-11

น.ล-12

น.ล-13

น.ล-14

น.ล-15

น.ล-16

น.ล-17

น.ล-18

น.ล-19

น.ล-20

น.ล-21

น.ล-22

น.ล-23

น.ล-24

น.ล-25

น.ล-26

น.ล-27

น.ล-28

น.ล-29

น.ล-30

น.ล-31

น.ล-32

น.ล-33

น.ล-34

น.ล-35

น.ล-36

น.ล-37

น.ล-38

น.ล-39

น.ล-40

น.ล-41

น.ล-42

น.ล-43

น.ล-44

น.ล-45

น.ล-46

น.ล-47

น.ล-48

น.ล-49

น.ล-50

น.ล-51

น.ล-52

น.ล-53

น.ล-54

น.ล-55

น.ล-56

น.ล-57

น.ล-58

น.ล-59

น.ล-60

น.ล-61

น.ล-62

น.ล-63

น.ล-64

น.ล-65

น.ล-66

น.ล-67

น.ล-68

น.ล-69

น.ล-70

น.ล-71

น.ล-72

น.ล-73

น.ล-74

น.ล-75

น.ล-76

น.ล-77

น.ล-78

น.ล-79

น.ล-80

น.ล-81

น.ล-82

น.ล-83

น.ล-84


ผนวก 2

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานสี่

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานสี่
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยสะพานสี่ ม.8 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	ค่าFN	ราคาต่อ หน่วยxFN	รวมราคา
1	งานดิน							
1.1	งานถางป่าและขุดตอ							
1.1.(1)	งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง	400.00	ตร.ม.	3.39	1,356.00	1.4054	4.76	1,902.28
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานไหล่ทาง							
2.1.(1)	งานถมดินขอบทางคอนกรีตกว้าง 0.30 ม.	18.00	ลบ.ม.	489.56	8,812.08	1.4054	772.97	12,384.54
2.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.2.(1)	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ลึก 0.10 ม. (ชั้นรองพื้นทางหินคลุก)	1,000.00	ตร.ม.	13.12	13,120.00	1.4054	18.44	18,440.34
2.2.(2)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	50.00	ลบ.ม.	843.91	42,195.50	1.4054	1,186.03	59,301.73
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
3.1.(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	1,000.00	ตร.ม.	374.06	374,060.00	1.4054	525.71	525,713.87
3.1.(2)	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	10.00	ม.	183.22	1,832.20	1.4054	257.50	2,574.98
3.1.(3)	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	95.00	ม.	172.09	16,348.55	1.4054	241.86	22,976.91
3.1.(4)	รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	200.00	ม.	41.15	8,230.00	1.4054	57.83	11,566.80
4	งานเบ็ดเตล็ด							
4.1	งานป้ายจราจร							
4.1.(1)	ป้ายจราจร แบบ น-6	1.00	หลัก	5,862.47	5,862.47	1.4054	8,239.12	8,239.12
4.1.(2)	ป้ายจราจร แบบ บ-1	1.00	หลัก	4,005.34	4,005.34	1.4054	5,629.10	5,629.10
4.1.(3)	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ	1.00	ป้าย	1,100.60	1,100.60	1.4054	1,546.79	1,546.79
							รวม	670,276.45
	ตัวอักษร (-หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)						รวมสุทธิ	670,000.00

ลงชื่อ.....



(นายวุฒิพงษ์ กลิ่นหอม)



นายปุ่นณวิช กลิ่นหอม

(นายเจียรชัย สายน้ำใส)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง



ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานสี่
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยสะพานสี่ ม.8 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคสล.	476,922.74	1.4054	670,276.46	Factor F.
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			670,276.46	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	คิดเป็นเงินก่อสร้างประมาณ			670,000.00	-เงินประกันผลงานหัก 0%
	ตัวอักษร (-หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)				

ลงชื่อ.....  
 (นายวุฒิพงษ์ กลิ่นหอม)
 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

หุ้นส่วนผู้จัดการ


 (นายเจียรชัย สายน้ำใส)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

 
 นายบุณณวิช กลิ่นหอม

ผนวก 3

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

วันที่ 14 4 2
พ. 13 21

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรหาร คอนกรีต เลขที่ ๓๙/๔๗ หมู่ที่ ๑ ตำบล ทวายแดงอำเภอ เมืองระนองจังหวัด ระนอง รหัสไปรษณีย์ ๘๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๗๘๗๓๑๑๑ โดย นายวุฒิพงศ์ กลิ่นหอม ผู้ลงนาม ข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๗/๒๕๖๘ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอยสะพานสี่ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือ ใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๐,๐๐๐.๐๐บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๐๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหาร ส่วนตำบล อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตาม เหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน ๗ วัน นับถัด จากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนตำบล ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล มีสิทธิจะให้ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วนตำบล อาจดำเนินการจัดจ้าง การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอ ราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง

(นายเจริญชัย สายน้ำใส)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



นายปณณวิช กลิ่นหอม
กรรมการ
กรรมการ

คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐:๒๙:๕๓ น.

(นายวุฒิพงศ์ กลิ่นหอม)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๘๐๘๙๖๘๖๒๐๗

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๘๑๐๑๖๐๐๐๐๔๕๖

รหัสอ้างอิง OTP FNDN

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๘๕๓๕๖๒๐๐๐๑๐๖

คณะกรรมการพิจารณาผล
..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ



(นายเจียรชัย สายน่าใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลียง



ผนวก 4

ที่ E10091220963828



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0853562000106

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรหาร คอนกรีต
- ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 3 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายวุฒิมิพงศ์ กลิ่นหอม

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

1,500,000.00 บาท

2. นางเจียมใจ กลิ่นหอม

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

1,000,000.00 บาท

3. นายบุญณวิช กลิ่นหอม

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

500,000.00 บาท

- หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 3 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายวุฒิมิพงศ์ กลิ่นหอม/

2. นางเจียมใจ กลิ่นหอม

- ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี

- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 39/47 หมู่ที่ 1 ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง/

- วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 27 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ



(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091220963828

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-10-29 T13:24:52+0700

ที่ E10091220963828



หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

(นางวาสนา พูลสวัสดิ์)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220963828

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2568
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียนหากปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



ให้สำเนาโดยกรมการตรวจบัญชีทางธุรกิจ ม.ช. ต.จ.ส.อ. 0. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเสียง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ว.1 (วพ.)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

(Handwritten signature)

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม

- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ปอ ฝ้าย หนุ่ย พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ธัญพืช ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของปาล์มทุเรียน และพืชผลทางการเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหาร สด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ใยสังเคราะห์ ใยสังเคราะห์ เส้นใยในลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย กางเกง กางเกงย่น เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรไฟไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตapotไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องพ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ
- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เกษียภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

(นายเจริญชัย สายมาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



ก้าวล้ำนำธุรกิจ... Leading Business Towards Digital Transformation



- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพตัดดูดิบ หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในบัญชีประเภทยา
- (22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

บริษัท บันฮาร์ม คอนกรีต จำกัด
 ๓๖ หมู่ ๖ ต.บ้านใหม่ อ.บ้านค่าย จ.ชลบุรี



(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 Department of Business Development
 Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ
 สู่อุตสาหกรรมดิจิทัล

Leading Business
 Towards Digital
 Transformation



รายการจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วน จำกัด บรรพหรร คอนกรีต

ทะเบียนเลขที่ 0853562000106



ข้อ 1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วน

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

ข้อ 2. ห้างนี้เป็นห้างหุ้นส่วน ตามชนิดใดตามกฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้อดังกล่าวอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งที่เลข

ข้อ 3. สำนักงานของห้างหุ้นส่วน มี _____ แห่ง คือ _____

สำนักงานแห่งใหญ่ เลขรหัสประจำบ้าน [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] ตั้งอยู่ที่ _____ อาคาร _____

ห้องเลขที่ _____ ชั้นที่ _____ หมู่บ้าน _____ หมู่ที่ _____ ต. _____ อ. _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หมายเลขโทรศัพท์ _____

หมายเลขโทรสาร _____ *E-mail _____

ชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) มีดังนี้

1. _____ 2. _____

สำนักงานสาขา (1) เลขรหัสประจำบ้าน [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] ตั้งอยู่ที่ _____ อาคาร _____

ห้องเลขที่ _____ ชั้นที่ _____ หมู่บ้าน _____ หมู่ที่ _____ ต. _____ อ. _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หมายเลขโทรศัพท์ _____

หมายเลขโทรสาร _____ E-mail _____

ข้อ 4. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนมีจำนวน _____ คน มีดังนี้

(ก) ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และสิ่งที่นำมาลงทุนของหุ้นส่วนจากความรู้จากความคิด จำนวน _____ คน มีดังนี้

ข้าพเจ้าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนซึ่งได้ลงนามชื่อไว้นี้ ยินยอมให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลคนที่ได้ระบุ

ไว้ในรายการจดทะเบียนนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ

(1) นายวุฒิพงศ์ กลิ่นหอม อายุ 66 ปี สัญชาติ ไทย

ดือนบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-8502-00101-6-20-0 เลขที่ _____

ดือนบัตรอื่น ๆ (ระบุ) _____ เลขที่ _____

อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 ถนน _____ ตำบล/แขวง บางแก้ว

อำเภอ/เขต ละอุ่น จังหวัด รัตนONG หมายเลขโทรศัพท์ 087-4195110

อาชีพ ค้าขาย ชื่ออื่น _____ ลงหุ้นด้วย เงินสด จำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

(ส่วนลงทุนเดิมจำนวน 1,000,000 บาท เพิ่ม / ลด จำนวน 500,000 บาท)

(ลงนามมือชื่อ) _____

(2) นางเจียมใจ กลิ่นหอม อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย

ดือนบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-8602-00111-1-16-4 เลขที่ _____

ดือนบัตรอื่น ๆ (ระบุ) _____ เลขที่ _____

อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 ถนน _____ ตำบล/แขวง บางแก้ว

อำเภอ/เขต ละอุ่น จังหวัด รัตนONG หมายเลขโทรศัพท์ 087-4195110

อาชีพ ค้าขาย ชื่ออื่น _____ ลงหุ้นด้วย เงินสด จำนวนทั้งสิ้น 500,000 บาท

(ส่วนลงทุนเดิมจำนวน 500,000 บาท เพิ่ม / ลด จำนวน 500,000 บาท)

(ลงนามมือชื่อ) _____

(ลงนามมือชื่อ) _____ หุ้นส่วนผู้จัดการ


(นายวุฒิพงศ์ กลิ่นหอม)

หน้า _____ ของจำนวน _____ หน้า (ลงนามมือชื่อ) _____ นายทะเบียน

เลขที่จดทะเบียนการค้าของห้างหุ้นส่วนนี้ 18500674000715 (ลงนามมือชื่อ) _____

* E-mail นี้ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารและติดต่อผู้ติดต่อราชการหนึ่ง และในกรณีที่มีการระบุชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ต้องระบุ E-mail นี้ด้วย



(นายเจียรชัย สายน้ำใส)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

นายปฐมนิธิชัย สดุดี
Bunharn Concrete Limited Partnership



แบบ ทส. 2



(ข) ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และสิ่งที่นำมาลงทุนของหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ จำนวน/1 คน บิดังนี้

ข้าพเจ้าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนซึ่งได้ลงทะเบียนเมื่อข้อนี้ได้ ถึงตกลงหุ้น นทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและปีบัญชีข้อมูลที่ได้รับ

ไว้ในรายการจดทะเบียนนี้เพื่อใช้ประโยชน์ของกรมการ

(1) นายบุณเดวิช กลิ่นหอม

อายุ 24 ปี สัญชาติ ไทย

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1-8599-00234-21-10

ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) _____ เลขที่ _____

อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์ 063-7252955

อาชีพ ค้าขาย ชื่อ _____ ลงหุ้นด้วย เงินสด จำนวนเงิน 500,000 บาท

(ส่วนลงทุนเดิมจำนวน 500,000 บาท เพิ่ม/ลด จำนวน _____ บาท)

นางสาว วรณิศา อธิสุข
นางสาว อธิสุข อธิสุข
นางสาว อธิสุข อธิสุข

(2)

อายุ _____ ปี สัญชาติ _____

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ _____

ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) _____ เลขที่ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์ _____

อาชีพ _____ ชื่อ _____ ลงหุ้นด้วย _____ จำนวนทั้งสิ้น _____ บาท

(ส่วนลงทุนเดิมจำนวน _____ บาท เพิ่ม/ลด จำนวน _____ บาท)

(3)

อายุ _____ ปี สัญชาติ _____

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ _____

ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) _____ เลขที่ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์ _____

อาชีพ _____ ชื่อ _____ ลงหุ้นด้วย _____ จำนวนทั้งสิ้น _____ บาท

(ส่วนลงทุนเดิมจำนวน _____ บาท เพิ่ม/ลด จำนวน _____ บาท)

(4)

อายุ _____ ปี สัญชาติ _____

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ _____

ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) _____ เลขที่ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลข โทรศัพท์ _____

อาชีพ _____ ชื่อ _____ ลงหุ้นด้วย _____ จำนวนทั้งสิ้น _____ บาท

(ส่วนลงทุนเดิมจำนวน _____ บาท เพิ่ม/ลด จำนวน _____ บาท)

(ลงลายมือชื่อ) _____

(Signature)

หุ้นส่วนผู้จัดการ
(นายบุณเดวิช กลิ่นหอม)

หน้า _____ ของจำนวน _____ หน้า
เอกสารประกอบหนังสือ _____

850026704020002 (ลงลายมือชื่อ) _____

นางสาวสุนทรีย์ วังธิ
(นางสาวสุนทรีย์ วังธิ)



(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

นายบุณเดวิช กลิ่นหอม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บวรทว คอนกรีต
 งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
หมายเหตุ	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	8 268,752.81	68,763.83
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	805,191.58	779,536.77
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10 15,380,000.00	16,680,000.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	16,453,944.39	17,528,300.60
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	538,287.81
หนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน	9 597,852.44	1,403,043.80
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	597,852.44	1,941,331.61
รวมหนี้สิน	17,051,796.83	19,469,632.21
ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน		
ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน		
ทุน - นายวุฒิพงศ์ กลิ่นหอม	1,500,000.00	1,000,000.00
ทุน - นางเจียมใจ กลิ่นหอม	1,000,000.00	500,000.00
ทุน - นายปณตวิชญ์ กลิ่นหอม	500,000.00	500,000.00
รวมทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน	3,000,000.00	2,000,000.00
ขาดทุนสะสมที่ผู้ได้แบ่ง	(828,708.81)	(2,630,385.23)
รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน	2,171,291.19	(630,385.23)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน	19,223,088.02	18,839,246.98

ใช้เงิน (กำไร) งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท บวรทว คอนกรีต จำกัด พ.ศ. 2568 0.0000 บาท


ขอรับรองว่าถูกต้อง

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



นายปณตวิชญ์ กลิ่นหอม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรหาร คอนกรีต

งบฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หมายเหตุ	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	บาท	บาท
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3 5,929,454.44	3,041,844.48
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4 603,516.97	268,722.49
มูลค่าของงานส่วนที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน - หมุนเวียน	973,294.86	314,695.35
สินค้าคงเหลือ	1,516,396.24	2,266,433.14
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	9,022,662.51	5,891,695.46
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	6 9,520,398.01	12,589,554.02
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7 680,027.50	357,997.50
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	10,200,425.51	12,947,551.52
รวมสินทรัพย์	19,223,088.02	18,839,246.98

บัญชีโครงการก่อสร้างบ้านเดี่ยว บ้านเดี่ยว 0 กบข

ขอรับรองว่าถูกต้อง

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นายวุฒิพงศ์ กลั่นหอม)

(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร



e-GP 03-0102

วันที่แจ้งลงทะเบียน 05/03/2563

แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่อนุมัติ 05/03/2563

ลำดับการลงทะเบียน M-2563-007232

วันที่เริ่มใช้งาน 05/03/2563

สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

1.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0853562000106) ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล

2.ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรหาร คอนกรีต
ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

3.ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร ชั้นที่ ที่บ้าน
เลขที่ 39/47 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย ถนน เพชรเกษม
ตำบล/แขวง ทวายแดง อำเภอ/เขต เมืองระนอง จังหวัด ระนอง
รหัสไปรษณีย์ 85000 โทรศัพท์ 0637252955 อีเมล timbadaking@gmail.com

4.กรณีบุคคลธรรมดา

ประเภทของการประกอบกิจการ

(เลขประจำตัวประชาชน -)

วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ ไทย

5.กรณีนิติบุคคล

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0853562000106

วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/03/2562


จดทะเบียนที่ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระนอง

ทุน

(1) เงินทุนจดทะเบียน 2000000.00 (บาท)

(2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 2000000.00 (บาท)

- | ประเภทกิจการ | ประเภทสินค้าและหรือบริการ |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ผลิต | <input checked="" type="checkbox"/> วัสดุภัณฑ์ |
| <input type="checkbox"/> ส่งออก | <input checked="" type="checkbox"/> ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| <input checked="" type="checkbox"/> ขายส่ง | <input checked="" type="checkbox"/> จ้างก่อสร้าง |
| <input checked="" type="checkbox"/> ขายปลีก | <input checked="" type="checkbox"/> จ้างเหมา |
| <input checked="" type="checkbox"/> ให้บริการ | <input checked="" type="checkbox"/> เช่า |
| | <input type="checkbox"/> จ้างที่ปรึกษา |



กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกลงโทษเป็นผู้ใช้งาน

กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดๆอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารการเสนอราคา กับหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐที่สัญญามีมูลค่าตามจำนวนเงินดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP

พิมพ์เมื่อวันที่ 21/04/2564 เวลา 16:25:05 น. รหัส RrCFRA

(นายเจียรชัย สายนำใส)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



ผนวก 5

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ 31/49 ม.1 ต.ทรายทอง อ.เมือง จ.พท

วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายวุฒิพงศ์ กลิ่นหอม อายุ 67 ปี
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 ตำบลทรายแก้ว อำเภอละอุ่น
จังหวัด รพท หมายเลขโทรศัพท์ 063-1919929

ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ 19 ม.4 ต.ทรายแก้ว อ.ละอุ่น จ.รพท

ได้มอบอำนาจให้ นายบุญฉวี กลิ่นหอม อายุ 25 ปี
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 ตำบลทรายแก้ว อำเภอละอุ่น
จังหวัด รพท หมายเลขโทรศัพท์ 063-9252956

เป็นผู้มีอำนาจ โฆษกชั้นสัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ช.ละพหล ม.8 ต.จำเริญ อ.กรบอง จ.รพท ทั้งหมด แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการกระทำที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปนั้น ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำ
ของข้าพเจ้า และเพื่อเป็นหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้ ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจต่างได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน



ลงชื่อ นายวุฒิพงศ์ กลิ่นหอม



ลงชื่อ นายบุญฉวี กลิ่นหอม ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ นางสาวอัญญา วงศ์วิจิตรภรณ์ พยาน

ลงชื่อ นางพรพร กลิ่นหอม พยาน

(นายเจียรชัย สายน้ำใส)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 8502 00016 20 0

ชื่อและชื่อสกุล นาย วุฒิพงศ์ กลิ่นหอม
 Name Mr. Wuttipong
 Last name Klinhom


เกิดวันที่ 12 เม.ย. 2501 -
 Date of Birth 12 Apr. 1958

ศาสนา พุทธ

อายุ 19 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแก้ว
 อ.สวี จ.ชุมพร

23 พ.ย. 2566
 วันออกบัตร
 23 Nov. 2023
 Date of Issue

บัตรประชาชน
 Thai National ID Card
 ประเภทบัตรประชาชน
 Thai National ID Card Type
 LIFELONG
 Date of Expiry 8502-02-11231000



บริษัท โคคาโคล่า ประเทศไทย จำกัด
อ.ณัฐ จ.ระนอง เทพพร

[Signature]
 (นายเจียรชัย สายน้ำใส)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



แผนววก 6

ทะเบียนเลขที่ 0853562000106



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า


ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรหาร คอนกรีต

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ระนอง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

ออกให้ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562



คณะกรรมการพิจารณาผล


..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

(นายเจียรชัย สายน้ำใส)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง





เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

6-6535-62000-10-6

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรหาร คอนกรีต

สถานที่ตั้ง... ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรหาร คอนกรีต

เป็น สำนักงานใหญ่ สาขาที่

ที่อยู่: อาคาร... ห้องเลขที่ -

เลขที่... เลขที่ 39/47

แผนที่... ถนน

ตำบล/แขวง... อำเภอ/เขต... เมืองระนอง

จังหวัด... รหัสไปรษณีย์ 85130 โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน... 22 เมษายน 2562

ออกให้เมื่อวันที่

ผู้ออกทะเบียน

คณะกรรมการพิจารณาผล


ตำแหน่ง

นาย... กรรมการ

นาย... กรรมการ

(นาย... สายหน้าใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเสียด



คำเตือน

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม... ต้องยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการยื่นภาษี

ผนวก 7



หนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

ที่ รบ ๕๓๐๐๖ / ๒๕๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน
๑๔๔/๑ ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๓ ตำบลบางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรหารคอนกรีต เลขที่เสียภาษี ๐๘๕๓๕๖๐๐๐๑๐๖ ได้รับจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยฝายคาคพ้อตา หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๕.๐๐ ตารางเมตร และงานติดตั้งป้ายโครงการ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เลขที่โครงการ ๖๗๐๙๙๐๘๐๑๙๓ เลขที่คุมสัญญา ๖๗๑๑๒๒๐๑๕๔๐๓ ตามสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๘ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ มูลค่าตามสัญญา ๑,๐๗๐,๒๙๐.๐๐ บาท ส่งมอบงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ และมีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรหารคอนกรีต ได้ทำงานแล้วเสร็จเป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และสัญญาจ้างทุกประการ จึงออกหนังสือรับรองให้ไว้เป็นหลักฐาน โดยมีประเภทยางก่อสร้าง งานก่อสร้างทาง วงเงินที่รับรองผลงาน ๑,๐๗๐,๒๙๐.๐๐ บาท รายละเอียดประเภทยางก่อสร้างตามเอกสารแนบ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายภาณุวัฒน์ ปาละมูล)

ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน

คณะกรรมการพิจารณาผล
..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ



(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

ผนวก 8

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายศิวกร รักสวัสดิ์ อายุ 24 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
อยู่บ้านเลขที่ 50/17 หมู่ที่ 10 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง ภูมิลำเนา ปวช. ได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม พรบ.วิศวกร พ.ศ.2505 สาขา ช่างก่อสร้าง ดังสำเนา
บัตร ช่างก่อสร้างควบคุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานสี่ ม.8
ต.ลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ให้กับบริษัท/ห้าง หจก.บวรหรรคอนกรีต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่า
การก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบแปลนและรายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างให้
บริษัท/ห้างฯ หจก.บวรหรรคอนกรีต เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

ลงชื่อ..... ศิวกร

(นายศิวกร รักสวัสดิ์)

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ลงชื่อ..... ปณวิช

(นายปณณวิช กลินหอม)

ผู้รับจ้าง

สว
(นายเรียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

ปณวิช
นายปณณวิช กลินหอม

ระเบียบแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖

รหัสสถานศึกษา 1186016101
 จังหวัด ชุมพร
 รหัสประจำตัว 921060031
 ชื่อ-ชื่อสกุล นายสิมกร วัคส์วัศ
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
 วันเดือนปีเกิด ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
 เลขประจำตัวประชาชน 1 8699 00447 86 ๘
 ชื่อบิดา นายสุชาติ วัคส์วัศ
 ชื่อมารดา นางสาวนวิรัตน์ บุญผาฉาย
 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
 สาขางาน ก่อสร้าง

ชื่อส่งนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
 สถานที่เคยเรียน โรงเรียนศรีวิชัย
 จังหวัด ชุมพร
 ระดับการศึกษาเทียบ มัธยมศึกษาตอนต้น
 หน่วยงาน/หน่วยการเรียน ๘.5 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.25
 เข้าศึกษาเมื่อ 16 พฤษภาคม ๒๕๕๙
 หน่วยงานที่รับโอน
 หน่วยกิตที่เรียน 107
 หน่วยกิตที่ได้ 107
 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50
 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 สำเร็จการศึกษาเมื่อ 12 มีนาคม ๒๕๖๒

นายสิมกร วัคส์วัศ
 (นายสิมกร วัคส์วัศ)
 วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)
2000-1201	ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาคเรียนที่ ๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๑	2	4	8.0	2000-1101	ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคเรียนที่ ๑ ภาษาไทยพื้นฐาน	2	4	8.0
2000-1301	วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต	2	2	4.0	2000-1203	ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑	1	3.5	3.5
2000-1401	คณิตศาสตร์พื้นฐาน	2	3	6.0	2001-1002	การเป็นผู้ประกอบการ	2	2.5	5.0
2000-1501	หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม	2	3	6.0	2106-1005	การสำรวจงานก่อสร้าง ๑	2	4	8.0
2001-1004	อาชีพอนามัยและความปลอดภัย	2	4	8.0	2106-2003	อ่านแบบ เขียนแบบวงน โครงสร้าง	3	3	9.0
2001-1006	กฎหมายแรงงาน	1	4	4.0	2106-2004	ประมาณราคางานโครงสร้าง	2	2.5	5.0
2100-1301	เขียนแบบเบื้องต้น	2	4	8.0	2106-2008	หุ่นจำลองโครงสร้าง	2	3.5	7.0
2106-1001	พื้นฐานงานไม้	2	4	8.0	2106-2010	งานผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล	2	4	8.0
2106-1002	พื้นฐานงานปูน	2	4	8.0	2106-2103	งานระบบท่อและสุขภัณฑ์	2	4	8.0
2106-1003	วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน ๑	2	3.5	7.0	2106-2106	คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง	2	4	8.0
2000-2001	กิจกรรมลูกเสือสามัญ ๑		ผ.		2106-2108	ไฟฟ้าในอาคาร	2	4	8.0
2000-1202	ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาคเรียนที่ ๒ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๒	2	2.5	5.0	2000-2003	กิจกรรมองค์กรวิชาชีพ ๑		ผ.	
2000-1302	วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ ช่างอุตสาหกรรม	2	2.5	5.0	2000-1102	ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทยเพื่ออาชีพ	2	3.5	3.5
2000-1403	คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม ๑	2	2.5	5.0	2000-1207	ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง	1	3.5	3.5
2000-1507	ประวัติศาสตร์ชาติไทย	1	4	4.0	2001-2001	คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ	2	3.5	7.0
2001-1001	ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ	2	2.5	5.0	2106-1006	กลศาสตร์โครงสร้าง ๑	2	3.5	7.0
2106-2002	อ่านแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม	3	3.5	10.5	2106-2001	ปฏิบัติการงานโครงสร้างอาคาร	4	4	16.0
2106-2006	วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน ๒	2	4	8.0	2106-2005	ประมาณราคา งานสถาปัตยกรรม	2	4	8.0
2106-2009	งานติดตั้งการเคลือบผิว	2	4	8.0	2106-2007	การสำรวจงานก่อสร้าง ๒	2	4	8.0
2106-2102	งานปูนตกแต่งผิว	2	4	8.0	2106-2105	เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์	3	3	9.0
2106-2116	ภาพร่างงานก่อสร้าง	2	4	8.0	2106-2110	งานเชื่อมเบื้องต้น	2	4	8.0
2000-2002	กิจกรรมลูกเสือสามัญ ๒		ผ.		2000-2004	กิจกรรมองค์กรวิชาชีพ ๒		ผ.	
					ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ 2106-5104	ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปฏิบัติการงานช่างก่อสร้าง	4	4	16.0

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 12 มีนาคม ๒๕๖๒
 เหตุที่ยก สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปวช.
 (นายเอียรชัย สายน้ำใส)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

(นายวิชาส พงษ์พูน)
 หัวหน้างานทะเบียน

วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒






บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 8699 00447 86 8



ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ศิวกร รักสวัสดิ์



Name Mr. Siwakorn
 Last name Raksawat
 เกิดวันที่ 8 ก.พ. 2544
 Date of Birth 8 Feb. 2001
 ศาสนา พุทธ



ถืออยู่ 50/17 หมู่ที่ 10 ต.จ.ป.ร.

อ.กระบุรี จ.ระนอง

4 เม.ย. 2562

วันออกบัตร

4 Apr. 2019

Date of issue

รองผู้ว่าราชการจังหวัด
 (สุวิทย์ สุขุมใสศรี)

เจ้าพนักงานออกบัตร

7 ก.พ. 2571

วันบัตรหมดอายุ

7 Feb. 2028

Date of Expiry

8504-02-04041316

BORA-10.5-06-2561



ประเทศไทย
 THAILAND

(นายเจียรชัย สายน้ำใส)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



ผนวก 9

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นายธีรวัฒน์ วงศ์งามใส อายุ 37 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
อยู่บ้านเลขที่ 14/5 หมู่ที่ 2 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง โทรศัพท์ 090-4942575
วุฒิ ปริญญาตรี ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม พรบ.วิศวกร พ.ศ.2505
สาขา วิศวกรรมโยธา ระดับ ภาคีวิศวกร หมายเลขทะเบียน 55107 ดังสำเนาบัตร และใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานสี่ ม.8
ต.ลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ให้กับบริษัท/ห้าง หจก.จ.ป.ร.วิศวกรรม ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป จนกว่า
การก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบแปลนและรายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างให้
บริษัท/ห้างฯ หจก.จ.ป.ร.วิศวกรรม เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

ลงชื่อ.....

(นายธีรวัฒน์ วงศ์งามใส)

วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

(นายปุ่นณวิช กัลสินหอม)

ผู้รับจ้าง



(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 8504-017910-3 สำนักทะเบียน อำเภอกระบุรี

รายการที่อยู่ 14/5 หมู่ที่ 2

ต.ฉ.บ.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน ทะเบียนบ้านชั่วคราว ลักษณะบ้าน บ้านไม้เตี้ย

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 11 เมษายน. 2548

ทะเบียนบ้านชั่วคราว ลงชื่อ นายทะเบียน

(นางสาว สว่างใจ สว่างแจ้ง)

วันเดือนปีที่รับทะเบียนบ้าน 11 เมษายน. 2548

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 8504-017910-3 ลำดับที่ 2

ชื่อ นายธีรวัฒน์ วงศ์งามาส สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 1-8099-00150-5-1 สถานภาพ คู่อาศัย เกิดเมื่อ 2 เม.ย. 2530

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ วรรณศิลป์ 3-8012-00391-08-7 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สมบูรณ์ 3-8012-00391-07-9 สัญชาติ ไทย

• มาจาก 273/1 หมู่ที่ 1 ต.ฉ.บ.ร.


• อ.กระบุรี จ.ระนอง เมื่อ 22 พ.ย. 2562


นางทะเบียน

(นางสาวมล พรหมฤทธิ์)

นางทะเบียน

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.


 (นายเจียรชัย สายน้ำใส)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



ผนวก 10

แนวทางปฏิบัติการกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design-and-Build

.....

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของโครงการก่อสร้างที่มีการจัดจ้างแบบการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design-and-Build ตามที่สำนักงานประมาณเสนอ นั้น

สำนักงานประมาณขอเรียนชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

๑. แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจัดจ้างงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง (Design and Build) เช่น งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟใต้ดิน งานระบบรางรถไฟไฟฟ้า เป็นต้น และการจ้างเหมาแบบ Turnkey เป็นงานจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ มีรูปแบบและขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยผู้รับจ้างรายเดียว ผู้รับจ้างเสนอราคาเป็นราคาเหมารวม ไม่มีรายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Materials, B.O.M.) มีการพิจารณาราคาเพื่อความเสถียรภาพ รวมทั้งเพื่อการผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานที่เกิดขึ้นในอนาคตไว้แล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการแนวคิดของการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ที่มีวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงของผู้รับจ้างจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวกราคาเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัสดุไว้ล่วงหน้า ซึ่งไม่สมควรนำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินงบประมาณหรือการใช้เงินกู้ภายในประเทศ/ต่างประเทศ รวมทั้งการประกวดราคานานาชาติ

๒. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีโครงการก่อสร้างจัดจ้างแบบประกวดราคานานาชาติ ให้ใช้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

๑. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างที่มีการประกวดราคานานาชาติ (International Bidding) สำหรับการจ้างก่อสร้างที่มีแบบรายละเอียด (Design-Bid-Build) และอยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อ ๒๘ วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา

๓. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่ม หรือลดค่าเงินไว้ให้ชัดเจน

(นายเกียรติชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเคียง



ในกรณีที่ทีมงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างออกหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ (Certificate of Completion) หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

๕. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานและให้ถือการพิจารณาวิวินิจฉัยของสำนักงานเป็นที่สุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาจ้างต่อหน่วยหรือราคาจ้างเหมางวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาจ้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาจ้างเหมางวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๕% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๕% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังวัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

๑.๑ ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

๑.๒ ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

๑.๓ ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดตั้งหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อรับอากาศ ท่อก๊าซ

สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

๑.๕ ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

๑.๖ ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.025 + 0.015 I/I_0 + 0.005 C_t/C_0 + 0.005 M_t/M_0 + 0.005 S_t/S_0$$

(นายเชียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



นายบุญธรรม กลีบหอม

หมวดที่ ๒ งานดิน

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้ มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{It/Io} + 0.50 \text{Et/Eo} + 0.10 \text{Ft/Fo}$$

๒.๒ งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบ จนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำนน้ำ

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{It/Io} + 0.10 \text{Mt/Mo} + 0.10 \text{Ft/Fo}$$

๒.๓ งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป - กลับ ประมาณไม่เกิน ๒ กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.45 + 0.15 \text{It/Io} + 0.10 \text{Mt/Mo} + 0.10 \text{Et/Eo} + 0.10 \text{Ft/Fo}$$

หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.40 \text{At/Ao} + 0.10 \text{Et/Eo} + 0.10 \text{Ft/Fo}$$

๓.๒ งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{Mt/Mo} + 0.30 \text{At/Ao} + 0.10 \text{Et/Eo} + 0.10 \text{Ft/Fo}$$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{Mt/Mo} + 0.40 \text{At/Ao} + 0.10 \text{Et/Eo} + 0.10 \text{Ft/Fo}$$

๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{It/Io} + 0.35 \text{Ct/Co} + 0.10 \text{Mt/Mo} + 0.15 \text{St/So}$$

๒๕

(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานข้อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานคานาคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานข้อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานข้อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟหุ้ม เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.๓๕ + 0.๒๐ \text{lt/lo} + 0.๑๕ \text{Ct/Co} + 0.๑๕ \text{Mt/Mo} + 0.๑๕ \text{St/So}$$

๓.๖ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) ท่อวงน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.๓๐ + 0.๑๐ \text{lt/lo} + 0.๑๕ \text{Ct/Co} + 0.๒๐ \text{Mt/Mo} + 0.๑๕ \text{St/So}$$

๓.๗ งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างเหล็กอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.๒๕ + 0.๑๐ \text{lt/lo} + 0.๑๕ \text{Ct/Co} + 0.๒๐ \text{Mt/Mo} + 0.๔๐ \text{St/So}$$

หมวดที่ ๔ งานชลประทาน

๔.๑ งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำกรรางเท สะพานน้ำ ท่อลอด โข่งพอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.๔๐ + 0.๒๐ \text{lt/lo} + 0.๑๐ \text{Ct/Co} + 0.๑๐ \text{Mt/Mo} + 0.๒๐ \text{St/So}$$

๔.๒ งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำ, ฝาย, ท่อระบายน้ำ, ประตูระบายน้ำ, อาคารอัดน้ำ, ท่อลอดและอาคารชลประทานชนิดต่าง ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.๓๕ + 0.๒๐ \text{lt/lo} + 0.๑๐ \text{Ct/Co} + 0.๑๐ \text{Mt/Mo} + 0.๒๕ \text{St/So}$$

๔.๓ งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็กเครื่องกว้าน และโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.๓๕ + 0.๒๐ \text{lt/lo} + 0.๔๕ \text{G/Go}$$

๔.๔ งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงาน คอนกรีต และเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.๒๕ + 0.๑๕ \text{lt/lo} + 0.๒๐ \text{St/So}$$

(นายเกียรติชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



๔.๕ งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตควดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณตรงหากของงานฝ่าย ทางระบายน้ำคั่นหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อนซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๔๐ + 0.๑๕t/lo + 0.๒๕Ct/Co + 0.๒๐Mt/Mo$$

๔.๖ งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุณาตรูในไม่น้อยกว่า ๔๘ มิลลิเมตร ในชั้นดินหินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่อยึดติดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๔๐ + 0.๒๐lt/lo + 0.๑๐lt/Mo + 0.๒๐Et/Eo + 0.๑๐Pt/Pe$$

๔.๗ งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นขอประกวดราคา

หมวดที่ ๕ งานระบบสาธารณูปโภค

๕.๑ งานวางท่อ AC และ PVC

๕.๑.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๕๐ + 0.๒๕t/lo + 0.๒๕Mt/Mo$$

๕.๑.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๕๐ + 0.๑๐lt/lo + 0.๑๐Mt/Mo + 0.๕๐ACt/ACo$$

๕.๑.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๕๐ + 0.๑๐lt/lo + 0.๑๐Mt/Mo + 0.๕๐PVCt/PVCo$$

๕.๒ งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

๕.๒.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๔๐ + 0.๑๐lt/lo + 0.๑๕ Mt/Mo + 0.๒๐Et/Eo + 0.๑๕Pt/Pe$$

๕.๒.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๔๐ + 0.๑๐lt/lo + 0.๑๐Mt/Mo + 0.๑๐Et/Eo + 0.๓๐GtPt/GIPo$$

๕.๒.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๕๐ + 0.๑๐lt/lo + 0.๑๐Mt/Mo + 0.๓๐PEt/PEo$$

๕.๓ งานรับบรรจุระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๔๐ + 0.๑๐lt/lo + 0.๑๕Et/Eo + 0.๓๕ GtPt/GIPo$$

๕.๔ งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๓๐ + 0.๑๐lt/lo + 0.๒๐ Ct/Co + 0.๐๕Mt/Mo + 0.๐๕St/So + 0.๓๐PVct/PVCo$$

๕.๕ งานวางท่อ PVC กลบทราย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๒๕ + 0.๐๕lt/lo + 0.๐๕Mt/Mo + 0.๐๕PVct/PVCo$$

(นายเรียวชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเค็ญ



๕.๖ งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.๒๕ + 0.๒๕t/l_0 + 0.๕๐GIp/GIp_0$$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้จะใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

๕.๗ งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

๕.๗.๑ งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานี

ไฟฟ้าย่อย

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยลักษณะงานดังนี้ คือ

PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS, INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVER-HEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เฉพาะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.๒๐ + 0.๒๕t/l_0 + 0.๑๕ Ft/F_0$$

๕.๗.๒ งานก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง

BOUNDARY POST

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.๓๕ + 0.๒๐t/l_0 + 0.๒๐Ct/Co + 0.๑๐St/So + 0.๑๕Ft/F_0$$

๕.๗.๓ งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.๕๐ + 0.๒๐t/l_0 + 0.๑๕Ct/Co + 0.๑๕St/So$$

๕.๘ งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

๕.๘.๑ งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.๓๕ + 0.๑๕t/l_0 + 0.๒๐Ct/Co + 0.๓๐St/So$$

๕.๘.๒ งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.๓๐ + 0.๑๐t/l_0 + 0.๒๕Ct/Co + 0.๓๕St/So$$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้จะใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

๕.๙ งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน ๑๙ - ๑๑๕ KV.

๕.๙.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.๘๐ + 0.๐๕ t/l_0 + 0.๑๐Mt/M_0 + 0.๐๕Ft/F_0$$

๕.๙.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.๔๕ + 0.๐๕t/l_0 + 0.๑๐Mt/M_0 + 0.๐๕Ft/F_0 + 0.๒๕Wt/W_0$$


(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลียง



ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

- K = ESCALATION FACTOR
- It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา
- Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา
- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา
- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา
- Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา
- At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา
- Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา
- ACt = ดัชนีราคาหอคีเมนต์เยวีน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- ACo = ดัชนีราคาหอคีเมนต์เยวีน ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา
- PVct = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา
- GIpt = ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- GIPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา
- PEt = ดัชนีราคาท่อ HDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PEo = ดัชนีราคาท่อ HDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา
- Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา



(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

๒. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายระยะ, ทยอยอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกคำนวณก่อสร้างแต่ละระยะเพื่อให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

๓. การคำนวณราคา K กำหนดให้ใช้เลขดัชนี ณ ตำแหน่งทุกชั้นตอนโดยไม่มีการตัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบกับ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขดัชนี หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคางานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้จ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันขึ้นของประกวดราคามากกว่า ๕% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๕% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๕% แรกให้)

กรณีงานเพิ่มเติม หากมีการตกลงราคาใหม่โดยราคาต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การคำนวณค่า K ให้ใช้วันที่ตกลงราคาใหม่แทนการใช้เดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา

๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ก็จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้าย ตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วตรวจค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

๖. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงิน กับสำนักงานประมาณ

(นายเกียรติชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



นายปณณวิชญ์ อภิรัตน์