



CMTR-02253/2569

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลลำเลียง

ที่ รน ๗๓๔๐๒/

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาอุทิศ ๒๖ หมู่ที่ ๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

๑. เรื่องเดิม

ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ ๒๖ หมู่ที่ ๒ ตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เทศบาลตำบลลำเลียง ได้ตกลงทำสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ ๒๖ หมู่ที่ ๒ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์ การโยธา โดยเฉพาะเจาะจง

๓. ระเบียบ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) มาตรา ๙๖ (๑) และวรรคสอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ ๗๙ ประกอบกฎกระทรวงได้กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ให้ใช้ วิธีเฉพาะเจาะจง

๔. ข้อเสนอ

ขออนุมัติดำเนินการลงนามในสัญญา หากเห็นชอบโปรดลงนามสัญญาโครงการดังกล่าว ที่แนบพร้อมนี้ต่อไป

smr

smr

(นายสุพจน์ หนูขวัญ)

(นายสุพจน์ หนูขวัญ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลลำเลียง

เห็นควรอนุมัติ

ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก.....

อื่น ๆ

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

ปลัดเทศบาลตำบลลำเลียง

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

อื่น ๆ

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ ระหว่าง เทศบาลตำบลลำเลียง โดย นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระนอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๗๑ หมู่ ๖ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยนางเดือนทิพย์ มีสถิตย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๓๑๑๕๔๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประชาธิปไตย ๒๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ขยายประชาธิปไตย ๒๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|--|------------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง | จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา | จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลและอื่นๆ | จำนวน ๘ (แปด) หน้า |
| ๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือมอบอำนาจและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)


ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางเดือนทิพย์ มีสถิตย์)

ผู้รับมอบอำนาจ



๒.๖	ผนวก ๖ สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐)	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๗	ผนวก ๗ หนังสือรับรองผลงาน	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๘	ผนวก ๘ หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างประจำโครงการ	จำนวน ๔ (สี่) หน้า
๒.๙	ผนวก ๙ หนังสือรับรองวิศวกรควบคุมงานประจำโครงการ	จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
๒.๑๐	ผนวก ๑๐ สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง(ค่าK)	จำนวน ๘ (แปด) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางเดือนทิพย์ มีสิดิตย์)

ผู้รับมอบอำนาจ



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔,๖๕๔.๒๑ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่เทศบาลตำบลลำเลียงกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางเตือนทิพย์ มีสฤติย์)

ผู้รับมอบอำนาจ



๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางเตือนทิพย์ มีสถิตย์)

ผู้รับมอบอำนาจ



ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันที่ควรปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางเตือนทิพย์ มีสถิตย์)

ผู้รับมอบอำนาจ



ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ - ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางเตือนทิพย์ มีสถิตย์)

ผู้รับมอบอำนาจ



ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลลำเสียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางเดือนทิพย์ มีสถิตย์)

ผู้รับมอบอำนาจ



ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงซึ่งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลลำเสียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางเดือนทิพย์ มีสถิตย์)

ผู้รับมอบอำนาจ



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕๖๐.๐๐ - บาท (ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ...-..... บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลลำเสียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางเดือนทิพย์ มีสถิตย์)

ผู้รับมอบอำนาจ



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางเดือนทิพย์ มีสฤติย์)

ผู้รับมอบอำนาจ



ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก...-... หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างสำรวจ

๒๓.๒ สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่น้อยกว่า ๑ วุฒิมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางเดือนทิพย์ มีสฤติย์)

ผู้รับมอบอำนาจ



ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๑๐

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางเดือนทิพย์ มีสถิตย์)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุพจน์ หนูขวัญ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุดาวรรณ กิ่งแก้ว)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๒๕๕๐๕๗๘๓

เลขคุมสัญญา ๖๕๐๔๒๒๐๐๗๑๘๓

ผนวก 1



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยประชาอุทิศ 26

หมู่ที่ 2 ตำบลลำเสียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ผิวถนน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร


(นายเอกกรรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายเทศาภิบาลตำบลลำเสียง



สารบัญแบบ		จำนวนแผ่น
แผ่นที่	รายการแบบ	
1	สารบัญแบบ, รายการวางผังอาคาร, คสล. และติดตั้งป้ายจราจร, แผนที่สถานที่ตั้งโครงการ	1
2 - 6	รายการประกอบแบบแผ่นที่ (1) - (5)	5
7	แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กติดขอบประตูทางทิศ 26 หมู่ที่ 2 ตำบลเสด็จ	1
8	แบบป้ายประชาสัมพันธ์ราชการด้านหน้าอาคารก่อสร้าง	1
9	แบบอาคารฐาน ถนน คสล. บริเวณถนนรอบรูปโฉม 15 ตัน(แบบไม่มีรอยต่ออาคาร) แบบเลขที่ กน-205/56	1
10	แบบอาคารฐาน ป้ายจราจรและนั่ง แบบเลขที่ จง-109/56	1
11	แบบอาคารฐาน ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับและป้ายชี้แจง แบบเลขที่ จง-101/56	1
12	แบบอาคารฐาน รายละเอียดป้ายบังคับ (1/3) แบบเลขที่ จง-102/56	1
13	แบบอาคารฐาน การติดตั้งป้ายจราจร (1/2) จง-114/56	1
รวมแบบรูปรายการก่อสร้าง		13

รายการวางผังอาคาร, คสล. และติดตั้งป้ายจราจร			
Sta	ปีเยี่ยม	รายการ	หมายเหตุ
0+000 LT	น - 6	ชุด	1
0+003 RT	น - 1 (ถนนป้ายจราจร 2)	ชุด	1

(นายเอกภรณ์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเสด็จ




เขียนแบบ
(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำรวจ
(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ
(นายเอกภรณ์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
นายก อบ.องชาง




จุดเริ่มต้นโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กติดขอบประตูทางทิศ 26 หมู่ที่ 2 ตำบลเสด็จ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
พิกัด X 479-478888 Y 1143739



จุดสิ้นสุดโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กติดขอบประตูทางทิศ 26 หมู่ที่ 2 ตำบลเสด็จ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
พิกัด X 479-478800 Y 1143840

9/1/24



แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งโครงการฯ ชอยประจักษ์ 26 หมู่ที่ 2

มาตราส่วน 1:1,000

แบบเลขที่ / 2568	แผ่นที่ 1
แก้ไขแบบครั้งที่	13
จำนวนแผ่น	

รายการประกอบแบบ (1)

1. ห้ามวัดระยะจากแบบแปลน ให้ยึดตัวเลขจากแบบแปลนเป็นหลัก
2. ในกรณีที่มีข้อความ รายการประกอบแบบ ระยะไหนแบบแปลนไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างต้องรีบแจ้งให้ผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อที่ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้พิจารณาแก้ไขให้ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน
3. ระหว่างดำเนินการก่อสร้างหากจะต้องมีการแก้ไขแบบ รายละเอียดข้อความ หรือตัวเลข หรือส่วนอื่นที่มีความจำเป็นในการก่อสร้าง ให้ยึดประโยชน์สูงสุดของส่วนราชการเป็นหลัก
4. แบบชุดนี้ทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของ เทศบาลตำบลลำเสียง อ้างอิงจากแบบมาตรฐาน ของกรมทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ
5. ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ช่างผู้ควบคุมงานรับทราบ ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง
6. ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบแบบแปลน หากพบข้อขัดแย้งหรือไม่ถูกต้องใดๆ

ให้ทางผู้รับจ้างแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนทุกครั้ง หากไม่แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบหรือหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆให้

ถือว่าผู้รับจ้างยอมรับที่จะดำเนินการตามแบบแปลน ดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น เพื่อความถูกต้อง

(นายเอกกรรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่



ชื่อแบบ
นายเอกรินทร์ แก้วประดิษฐ์
(นายเอกรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำรวจ
(นายเอกรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ
(นายเอกรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ตำบลลำเสียง

อนุมัติ
(นายเอกรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเสียง

แสดงแบบ
-รายการประกอบแบบ (1)

หน้า 2
13
จำนวนแผ่น



รายการประกอบแบบ (2)

7. สิ่งที่ไม่ปรากฏในแบบหรือรายการประกอบแบบแต่จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง
8. ผู้รับจ้างต้องทำการปักป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้ายและป้ายเตือนเขตก่อสร้างอย่างน้อย 2 ป้าย ตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลลำเลียง กำหนด
9. พื้นทางเสริมลูกรัง หน้า 0:20 ม. CBR > 25% ปดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY ทุกกระยะ 100 เมตร สลับซ้ายขวา
10. พื้นทางเดิมปรับปรุงแก้ไข และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY ทุกกระยะ 100 เมตร สลับซ้ายขวา
11. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ที่มีกำลังอัดคอนกรีต (280 กก./ตร.ซม. โตนปูนซีเมนต์มีหน่วยเป็นน้ำหนัก (กก.) ไม่น้อยกว่า 315 กก. ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร ให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ในโครงการก่อสร้าง
12. ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้ปูนซีเมนต์เกรดอื่น (ไฮดรอลิก) เป็นส่วนผสมของคอนกรีต พร้อมแสดงใบรับรองผลิตภัณฑ์
13. ผู้รับจ้างสามารถใช้ WIRE MESH (มอก. 737) ตามตารางที่ 1. แทน BAR MESH ได้ (WIRE MESH Ø 4.0 มม. @ 0.10x0.30 เมตร .#)

โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพ จากผู้ผลิตให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนดำเนินการ กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่น นอกเหนือไปจากตาราง

โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพ จากผู้ผลิตให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนดำเนินการ กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่น นอกเหนือไปจากตาราง

(STEEL AREA) ที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในตาราง

(นายเอกรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
เขียนแบบ
ผู้กำกับหน้าที่
(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)
นายช่างโยธาหน่วยงาน



สำรวจ
(นายเอกรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ
(นายเอกรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ตำบลลำเลียง

อนุมัติ
(นายเอกรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

แสดงแบบ
-รายการประกอบแบบ (2) 13
เลขที่ 2568
แผ่นที่ 3

Project



สำนักงานจัดการโยธา
เทศบาลตำบลลำเลียง
เลขที่ 2568
แผ่นที่ 3
จำนวนแผ่น

รายการประกอบแบบ (3)

14. EXPANSION JOINT ให้ออกสร้างทุกระยะ 50 ม.

15. เก็บตัวอย่างคอนกรีตทดสอบ ทุกครั้งที่มีการเทคอนกรีตทุก 50 ลูกบาศก์เมตร และเศษของ 50 ลูกบาศก์เมตร แรงอัด

(COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.

16. เมื่อแต่งผิวคอนกรีตเสร็จแล้ว ในระหว่างผิวคอนกรีตเริ่มแข็งตัว จะต้องบ่มคอนกรีตด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

16.1 ใช้กระสอบป่าน 2 ชั้นวางทับเหลื่อมกันไม่น้อยกว่า 15 ซม. แล้วรดน้ำให้กระสอบป่านชุ่มอยู่ตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน

16.2 ใช้ผ้าสะอาดบ่ม โดยก่อขอบให้มีส่วนสูงเหนือผิวหน้าคอนกรีตสูงไม่น้อยกว่า 5 ซม. ตลอดเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 วัน

16.3 ใช้ทรายสะอาดคลุมให้ทั่วผิวหน้าคอนกรีต ทหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. แล้วใช้ผ้าสะอาดราดทรายให้ชุ่มมอมน้ำ อยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 วัน

16.4 ใช้น้ำยาบ่มคอนกรีต ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.841 : สารเหลวบ่มคอนกรีตพ่นทับผิวคอนกรีต

โดยมีอัตราการพ่นตามคำแนะนำของผู้ผลิต ถ้าไม่ระบุไว้ให้ใช้ประมาณ 4.8 ตารางเมตรต่อลิตร หรือ 200 ตารางฟุตต่อยูเอสแกลลอน

ถ้าส่วนไหนพ่นบางกว่าปกติให้พ่นทับอีกชั้นภายในเวลา 30 นาที ภายใน 3 ชม. หลังจากการพ่นเสร็จถ้าเกิดมีฝนตกหนัก หรือ ภายในเวลา 10 วัน

หากผิวหน้าของน้ำยาบ่มคอนกรีตถูกทำลายลงเนื่องจากเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องทำการฉีดพ่นน้ำยาบ่มคอนกรีตทับซ้ำใหม่ *พจน*

นายเอกภรณ์ทร์ แก้วประดิษฐ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่



เขียนแบบ
เทศบาลตำบลบ้านหนองแสง
(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำรวจ
(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ
(นายเอกภรณ์ทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ
(นายเอกภรณ์ทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ตำบลลำเสียง

อนุมัติ
(นายเอกภรณ์ทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเสียง

แสดงแบบ
-รายการประกอบแบบ (3)-55
แบบเลขที่ 2568

วันที่ 4
13
จำนวนแผ่น



รายการประกอบแบบ (4)

- 16.5 การถอดแบบหล่อ ให้ถอดได้ภายหลังจากเทคอนกรีตแล้วอย่างน้อย 24 ชม. ผู้รับจ้างจะต้องการบมคอนกรีตบริเวณข้างแผ่นที่ถอดแบบออกไปแล้ว และต้องทำให้ถลันหวั่นชั่วคราวขึ้นเพื่อป้องกันวัสดุหรือทรายที่รองอยู่ใต้พื้นคอนกรีตหลุดออกมาระหว่างที่บ่มคอนกรีต
17. วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็น วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้
- 17.1. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็น วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- 17.2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- 17.3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 60 วัน นับถัดจากรวันที่ได้ลงนามสัญญาจ้าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณา ต่อไป
18. ติดตั้งป้ายบังคับแบบ บ-1 จำนวน 1 ป้าย
19. งานป้ายชื่อถนน ตามแบบมาตรฐานป้ายจราจรหน้า น-6 (รายละเอียดข้อความในป้ายตามที่ เทศบาลตำบลลำเลียงกำหนด) จำนวน 1 ป้าย

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผ.กองช่าง

เห็นชอบ
(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ตำบลลำเลียง

อนุมัติ
(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

แสดงแบบ
-รายการประกอบแบบ (รูป)



แผ่นที่ 5

13


จำนวนแผ่น

รายการประกอบแบบ (5)


20. ผู้รับจ้างต้องมีผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรโยธา ระดับ ภาควิศวกร

(เป็นผู้ควบคุมงานประจำโครงการก่อสร้าง) จำนวน 1 ท่าน

21. ก่อนส่งมอบงานจ้าง ผู้รับจ้าง ต้องจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับขั้นตอนงานก่อสร้าง และครบถ้วนทุกประการ



(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



	เขียนแบบ	สำรวจ	ตรวจ	เห็นชอบ	อนุมัติ	แสดงแบบ (ค.ล.ม.ล.ย.) -รายการประกอบแบบ (ง)	แผ่นที่ 6
	(นายเชษฐศักดิ์ เต็มพร้อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นายเชษฐศักดิ์ เต็มพร้อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์) ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผ.กองช่าง	(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์) ปลัดเทศบาล ตำบลลำเลียง	(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์) ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง	แก้ไขแบบครั้งที่	จำนวนแผ่น



ลักษณะงาน / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานถนน คสล. รั้วหน้าทึบรกรุกไม่เกิน 15 ต้น (แบบไม่มีรั้วต่อตามยาว) แบบเลขที่ ถน-205/56



(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายช่างโยธาชำนาญงาน



	เขียนแบบ (นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	สักราย (นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ (นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์) ปลัดเทศบาล วิศวกรรมช่าง	เห็นชอบ (นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์) ปลัดเทศบาลตำบลลำเลียง	อนุมัติ (นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์) ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง	วัสดุแบบ - เปลี่ยนถนน คสล. ขอยุติครั้งที่ แก้ไขแบบครั้งที่	หน้า 7 13 จำนวนแผ่น
--	---	---	---	--	---	---	---------------------------

ประกาศ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำเลียง



หมายเหตุ
-วัสดุที่ใช้ทำแถบป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก
หรือมีไม้อัด หรือแผ่นไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร
- หากมีการแก้ไขสัญญาจ้าง ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายใหม่
อีก 1 ชุด
โดยต้องทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเป็นกรณี
ก่อสร้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

โครงการ :
ลักษณะงานก่อสร้าง :
ผู้รับจ้าง : มีสำนักงานใหญ่อยู่
สัญญาเลขที่ : เริ่มทำงานจ้างภายในวันที่ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ระยะเวลาก่อสร้าง วัน
วงเงินค่าก่อสร้าง :
ผู้ควบคุมงาน : 1
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ : 1
2
3
วิศกรควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง 1
ช่างควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง 1



งานก่อสร้างนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน : ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



สำรวจ
(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ
(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ
(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ตำบลลำเลียง

อนุมัติ
(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง


แสดงแบบ
-ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
เลขที่ 2568




แผ่นที่ 8
13
จำนวนแผ่น

รายการ มาตรฐาน


- มีดต่าง ที่ผลิตไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- คุณสมบัติของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่ระบุในแบบให้เป็นที่ไปตามมาตรฐานทางก่อสร้างทางหลวงชนบท (มทพ.) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง
- EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ ๔๕๐-๖๐๐ เมตร และต้องมีระยะห่างไม่เกิน ๕๐๐ เมตร เพื่อให้มีระยะห่างระหว่าง ๔๐๐-๕๐๐ เมตร
- วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE (ตาม มอก. 479
- วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเย็น (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ให้ใช้กระด้างตามข้อเขียนรายละเอียดตาม มอก. 1041
- ความหนาของวัสดุ (SLUMP) ไม่มากกว่า 7 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแข็งคอนกรีตด้วยขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.
- เหล็กเสริมที่ใช้ให้ขนาดตาม มอก. 20 และ มอก. 24
- ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้ WIRE MESH (มอก. 737) ตามตารางที่ 1 แทน BAR MESH ได้ โดยให้ใช้รับแรงดึงรับร้อยละ ๑๐๐ จากจุดผลิตให้มีความคงทนตามขั้นตอนการก่อสร้าง กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือจากตาราง ที่กำหนดต้องแจ้งรายละเอียด (STEEL AREA) ที่จะต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในตาราง
- การทาสีผิวคอนกรีตให้ยาก ใช้ที่ใดก็ได้ที่ไม่ปรากฏจากข้อกำหนดนี้ไปยังขออีกด้านหนึ่ง โดยครั้งที่เกิดจะต้องใช้ไม่เกิน 2 มม.
- ขนาดของคาน้ำทิ้งที่มีรับแรงดึงรับได้จะต้องไม่น้อยกว่า ๐-๐7 มม. ปูพื้นแน่น
- เลือกใช้วัสดุแบบไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่มีให้ทำที่ก่อสร้าง และ / หรือ การจราจร โดยให้อยู่ในระยะที่ยังคงอยู่ของอุโมงค์
- ถนน คสล. รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 15 ตัน (รถ 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เล่ม) เหมาะสำหรับการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน ที่ปริมาณการจราจรต่ำ ไม่เกิน 200 คัน/วัน ปริมาณรถบรรทุกหนัก 5 %




แบบแปลนแสดงการเสริมเหล็กภายใน คสล.
NOT TO SCALE



ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT
NOT TO SCALE



ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT
NOT TO SCALE



รูปตัดถนน คสล.
NOT TO SCALE

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH ($f_s = 1,200$ Ksc) (เหล็กเส้นกลม SR 24)	WIRED MESH ($f_s = 2,750$ Ksc) (เหล็กเส้นกลมต่างรูป)
STEEL AREA (ตร.ซม./ม)	STEEL AREA (ตร.ซม./ม)
DIA / SPACING	DIA / SPACING
Ø 6 มม. @ 0.30 ม.	Ø 4 มม. @ 0.30 ม.
Ø 9 มม. @ 0.30 ม.	Ø 6 มม. @ 0.30 ม.
2.12	0.940
	0.419
	0.940

โครงการพัฒนาภูมิปัญญา
สำนักงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 10
วันที่ 10

(นายเอกภรณ์ทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเต็ญ

ผนวก 2

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ 26

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลลำเลียง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลลำเลียง

ปริมาณ : กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

เสนอราคาโดย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์การโยธา

เสนอราคาเมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หมายเหตุ
1	งานทาง	159,589.00	1.4054	224,286.38	
รวมค่าก่อสร้าง				224,286.38	
(สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	224,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/ปริมาณงาน 300.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา 746.67 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ



หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์การโยธา

(Handwritten signature)

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



แบบสรุปราคางานก่อสร้าง ประเภทงานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ 26

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลลำเลียง

ปริมาณ : กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

เสนอราคาโดย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์การโยธา

เสนอราคาเมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2569

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x FN	ยอดเงิน
1	งานดิน							
1.1	งานถางป่าและขุดตอ							
1.1(1)	งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	200.00	3.81	762.00	1.4054	5.35	1,070.91
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.1(1)	ทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม./หลวม	15.00	993.00	14,895.00	1.4054	1,395.56	20,933.43
2.1(2)	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ลึก 0.10 ม. (ชั้นรองพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	300.00	15.00	4,500.00	1.4054	21.08	6,324.30
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
3.1(1)	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	300.00	412.00	123,600.00	1.4054	579.02	173,707.44
3.1(2)	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	6.00	141.00	846.00	1.4054	198.16	1,188.97
3.1(3)	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	27.00	128.00	3,456.00	1.4054	179.89	4,857.06
3.1(4)	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Jion)	เมตร	-	-	-	-	-	-
4	งานเบ็ดเตล็ด							
4.1	งานป้ายจราจร							
4.1(1)	ป้ายจราจร (บ-6)	ป้าย	1.00	6,850.00	6,850.00	1.4054	9,626.99	9,626.99
4.1(2)	ป้ายจราจร (บ-1)	ป้าย	1.00	4,680.00	4,680.00	1.4054	6,577.27	6,577.27
รวมค่างานโครงการ								224,286.38
คิดเป็นเงินค่าจ้างก่อสร้างทั้งสิ้น								224,000.00

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



(นาย นรุตน์ มีสลิขย์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์การโยธา



ผนวก 3

- สำนักปลัด
 - กองคลัง *กค*
 - กองช่าง
 - กองการศึกษา
- เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองราคาจ้าง

เทศบาลตำบลลำเลียง
 เลขที่รับ..... ๗๓๖
 วันที่..... 7 เม.ย. 2569
 เวลา.....

แบบใบเสนอราคา

1. ข้าพเจ้า... ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์การโยธา... อยู่เลขที่ 71 หมู่ที่ 6 ถนน... ตำบล... ลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัด ระนอง โทรศัพท์ 077-860640 โดย นายนรุตน์ มีสฤติย์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารการเสนอราคา และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่..... โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและเป็นผู้ทำงานของทางราชการ

กองคลัง
 เทศบาลตำบลลำเลียง
 เลขที่รับ..... ๙๙
 วันที่..... 8 เม.ย. ๖๙

2. ข้าพเจ้า ขอเสนอที่จะทำงาน... โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก... ขอยุทธศาสตร์ 26... หมู่ที่ 2 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง... ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารเงื่อนไขการจัดหาตามราคากลางที่ได้ระบุไว้ในบัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคา แนบท้ายใบเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 224,000.00 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 14,654.21 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนยันอยู่เป็นระยะเวลา..... 90..... วัน นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอทางด้านราคา และเทศบาลตำบลลำเลียงอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยึดไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลตำบลลำเลียงร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก เทศบาลตำบลลำเลียง ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารการเงื่อนไขการจัดหาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลตำบลลำเลียงให้เริ่มทำงาน และรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า..... 2..... ปี..... เดือน

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหา ข้าพเจ้ารับรองที่จะทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารเงื่อนไขการจัดหากับ เทศบาลตำบลลำเลียง ภายใน..... 7..... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลตำบลลำเลียง ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา


7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลตำบลลำเลียง ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

(ลายเซ็น)

(ลงชื่อ).....
 (นายนรุตน์ มีสฤติย์)



(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

ผนวก 4



ที่ E10091220311546

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0853547000052
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- 1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์การโยธา
- 2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้
 - 1. นายนรุตน์ มีสฤติย์ ลงหุ้นด้วย เงิน
 - จำนวน 8,000,000.00 บาท
 - 2. นางสาวณัชชา มีสฤติย์ ลงหุ้นด้วย เงิน
 - จำนวน 2,000,000.00 บาท
- 3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้
 - 1. นายนรุตน์ มีสฤติย์/
- 4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ -ไม่มี-
- 5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 71 หมู่ที่ 6 ตำบลลำเสียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง/
- 6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 22 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนภภรณ์ ภูทิว)

นายทะเบียน



(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลลำเสียง

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจกต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
ยุคดิจิทัล

Leading Business
Transforming Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6910091220311546

ออกให้ ณ วันที่ : 2026-03-23 T11:24:07+0700



ที่ E10091220311546

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220311546

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6910091220311546

ออกให้ ณ วันที่ : 2026-03-23 T11:24:07+0700

2/3

ว.2 (ว.พิเศษ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีกวิธีอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รัรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัลดัด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (19) ประกอบกิจการซักผ้าเช็ดผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่



บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้าง/บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์การโยธา

นิติบุคคลประเภทห้าง / บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0853547000052 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 05/02/2564

หุ้นจดทะเบียน 10,000,000.00 (สิบล้านบาท)

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ 71 ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง ลำเลียง

อำเภอ/เขต กระบุรี จังหวัด ระนอง

รายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ มี 2 คน

1. นายนรุตน์ มีสฤติย์ เลขประจำตัวประชาชน 1860100134573
2. นางสาวณัชชา มีสฤติย์ เลขประจำตัวประชาชน 1869900293429

ลงชื่อ



(นายนรุตน์ มีสฤติย์)

ประทับตรา (ถ้ามี)

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



บัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม
ห้าง/บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์การโยธา

นิติบุคคลประเภทห้าง / บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0853547000052 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 05/02/2564

หุ้นจดทะเบียน 10,000,000.00 (สิบล้านบาท)

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ 71 ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง ลำเลียง

อำเภอ/เขต กระบุรี จังหวัด ระนอง

รายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม มีจำนวน 1 คน

1. นายนรุตน์ มีสฤติย์ เลขประจำตัวประชาชน 1860100134573

ลงชื่อ



ประทับตรา (ถ้ามี)

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



กรมสรรพากร
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0853547000052
เลขประจำตัว

ชื่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

นรุตน์การโยธา

ที่อยู่ 71 ม.6

ต.ลำเตี้ย

อ.กระบุรี ระนอง 85110

ออกให้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง

ลงชื่อ (นายวิฑูรย์ กุญชร)
ผู้อำนวยการ
21 / กย / 56

โปรดนำบัตรนี้ไปด้วยเมื่อติดต่อราชการ

คำเตือน

1. โปรดเก็บรักษาคำเตือนไว้ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ตามกฎหมาย
2. ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 เอกเทศแห่งประมวล รัษฎากร เช่น ไม่กรอกเลขประจำตัวให้ถูกต้องจะ ต้องรับโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 3 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร
3. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือสกุล หรือที่อยู่ หรือใน กรณีที่ บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วน หรือ คณะ บุคคล เลิกกิจการ ให้ผู้ถือบัตรนำเอกสารการ เปลี่ยนแปลงไปแสดงต่อกรมสรรพากร หรือ สรรพากรจังหวัดเพื่อขอรับบัตรใหม่ หรือส่งบัตร คืนภายในเวลา 60 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเตี้ย



e-GP 03-0102

วันที่แจ้งลงทะเบียน 18/02/2556

แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่อนุมัติ 18/02/2556

ลำดับการลงทะเบียน M-2556-008892

วันที่เริ่มใช้งาน 18/02/2556

สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

1.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0853547000052) ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล

2.ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์การโยธา
ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) NARUT KANYOTA LIMITED PARTNERSHIP

3.ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร
ห้องเลขที่ _____ ชั้นที่ _____
หมู่บ้าน _____ หมู่ที่ 6
เลขที่ 71
ตรอก/ซอย _____
ถนน _____
ตำบล/แขวง ลำเลียง อำเภอ/เขต กระบุรี จังหวัด ระนอง
รหัสไปรษณีย์ 85110 โทรศัพท์ 0980141794 อีเมล narut_001@hotmail.co.th

4.กรณีบุคคลธรรมดา (เลขประจำตัวประชาชน -) วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ ไทย	6.ประเภทของการประกอบกิจการ ประเภทกิจการ <input type="checkbox"/> ผลิต <input type="checkbox"/> ส่งออก <input type="checkbox"/> ขายส่ง <input type="checkbox"/> ขายปลีก <input checked="" type="checkbox"/> ให้บริการ	ประเภทสินค้าและหรือบริการ <input type="checkbox"/> วัสดุครุภัณฑ์ <input type="checkbox"/> ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง <input checked="" type="checkbox"/> จ้างก่อสร้าง <input type="checkbox"/> จ้างเหมา <input type="checkbox"/> เช่า <input type="checkbox"/> จ้างที่ปรึกษา <input type="checkbox"/> จ้างออกแบบและควบคุม
5.กรณีนิติบุคคล ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0853547000052 วันเดือนปีที่จดทะเบียน 05/02/2547 จดทะเบียนที่ _____ ทุน (1) เงินทุนจดทะเบียน 10000000.00 (บาท)		

- กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกลงโทษเป็นผู้จัดงาน
- กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดๆอันเป็นการล่อลวงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารการเสนอราคา กับหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดให้ผู้ที่เข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐที่สัญญามีมูลค่าตามจำนวนเงินดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP

พิมพ์เมื่อวันที่ 31/05/2567 เวลา 11:50:39 น. รหัส KrYsLc

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



เลขทะเบียน Ro๑๕๖๖๐๒๐๐๐๒



กรมบัญชีกลาง

ใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

ใบทะเบียนนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์การโยธา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๘๕๓๕๔๗๐๐๐๐๕๒

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๑ ตำบลลำเลียง

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
สาขางานก่อสร้างทาง ชั้น 5
หลักเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ

ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

กุลยา ตันติเตมิท

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

สำเนาถูกต้อง



หมายเหตุ : ใบทะเบียนนี้ สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ นับตั้งแต่วันที่กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐในระบอบการปกครองของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

แผนววก 5

หนังสือมอบอำนาจ



ทำที่ 71 หมู่ที่ 6 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์การโยธา โดย นายนรุตน์ มีสถิตย์ อายุ 32 ปี ถือบัตรประชาชนเลขที่ 1 8601 00134 57 3 อยู่บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 6 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ขอมอบอำนาจให้ นางเดือนทิพย์ มีสถิตย์ อายุ 31 ปี ถือบัตรประชาชนเลขที่ 1 8699 00224 49 4 อยู่บ้านเลขที่ 99/6 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง เป็นผู้มีอำนาจจัดการ ยื่นเอกสาร ลงนามในสัญญา ชำระค่าตราสาร รับเงิน พร้อมลงนามในเอกสารต่างๆจนเสร็จสิ้น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ 26 หมู่ที่ 2 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ตลอดจนนิติกรรมต่าง ๆ แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จสิ้น

การใดที่ นางเดือนทิพย์ มีสถิตย์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำเองทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ

(นายนรุตน์ มีสถิตย์)



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจ และ ผู้มอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าข้าพเจ้า

ลงชื่อ

(นางเดือนทิพย์ มีสถิตย์)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ

(นางสาวพรภรณ์ เกตุรัตน์)

พยาน

ลงชื่อ

(นางพัชริน ชัมภูชนะ)

พยาน



(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 8601 00134 57 3

ชื่อและชื่อสกุล นาย นรุตน์ มีสดีตย์
 Name Mr. Narut
 Last name Meesatit

เกิดวันที่ 28 ต.ค. 2537
 Date of Birth 28 Oct. 1994

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 71 หมู่ที่ 6 ต.ลำเสียง อ.กระบุรี
 จ.ระนอง


2 ต.ค. 2587
 วันออกบัตร 2 Oct. 2024
 Date of Issue

27 ต.ค. 2575
 วันหมดอายุ 27 Oct. 2032
 Date of Expiry

8504-00-10021149



BORA-8.5-01-2567




ประเทศไทย
 THAILAND






JC4-1824820-14

สำเนาถูกต้อง




 (นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลลำเสียง

รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน	8504-009630-5	สำนักทะเบียน อำเภอกระบุรี
รายการที่อยู่	71 หมู่ที่ 6 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	
ชื่อหมู่บ้าน	ชื่อบ้าน	
ประเภทบ้าน	ลักษณะบ้าน	
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่	19 มกราคม 2537	
ลงชื่อ 		นายทะเบียน
(นางสาวนงลักษณ์ พรหมจินดา)		
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน		15 มกราคม 2547

เลขที่ 	สำเนาบัตรประชาชน	8504-009630-5	ลำดับที่ 3
ชื่อ 	สำเนาบัตรประชาชน	สัญชาติ ไทย	เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน	1-8601-00134-57-3	สถานภาพ	ผู้อาศัย
เกิดเมื่อ	28 ต.ค. 2537		
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ	นันทิยา	3-8504-00125-71-1	สัญชาติ ไทย
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ	สนธยา	3-8504-00232-57-7	สัญชาติ ไทย
* มาจาก <u>ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร</u>		นายทะเบียน 	
เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 11 พ.ย. 2537		(นางสาวนงลักษณ์ พรหมจินดา) 	
* ไม่ 			




(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



สำเนาถูกต้อง

Ppp



a

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน	8504-013797-4	สำนักทะเบียน กิ่งกั้นเทศบาลตำบลน้ำจืด
รายการที่อยู่	99/6 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	
ชื่อหมู่บ้าน	ชื่อบ้าน	
ประเภทบ้าน	ลักษณะบ้าน	
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่	30 มกราคม 2544	
ลงชื่อ (นายเกษมทัศน์ เกตุสอาด)		นายทะเบียน
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน		31 มีนาคม 2547

สำเนาถูกต้อง



เล่มที่ 1	รายการบุคคลในบ้านเลขที่ประจำบ้าน	8504-013797-4	ลำดับที่ 3
ชื่อ น.ส. ไดอนกัญญา	ชื่อ น.ส. ไดอนกัญญา	สัญชาติ ไทย	เพศ หญิง
เลขประจำตัวประชาชน	1-8699-00224-49-4 สถานภาพ	เจ้าบ้าน	เกิดเมื่อ 8 ส.ค. 2537
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ	อุทัย	สัญชาติ ไทย	
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ	ลามารณ	3-8603-00150-65-0 สัญชาติ	ไทย
* มาจาก 52 หมู่ที่ 5 ต.สะพลี อ.เขาปลายีเสชา			นายทะเบียน
อ.ปะทิว จ.ชุมพร เมื่อ 20 มี.ค. 2561			(น.ส.อรุณญา กาญจนโรจน์)
** โป้			นายทะเบียน

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



ผนวก 6



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตนาการโยธา

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

๑๑๗/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗



สำเนาถูกต้อง



(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ นางหวนสวนจากัด นารตนการโยธา

ชื่อสถานประกอบการ เป็น สำนักงานใหญ่ สาขาที่

ที่ตั้ง อำเภอ/เขต กทม

ตั้งอยู่ อาคาร

หมู่บ้าน 6

หมู่ที่ ตรงกลางซอย

ตำบล/แขวง คลอง

จังหวัด ระยอง

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 10 - กุมภาพันธ์ 2547

ออกให้เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2556

ผู้ออกทะเบียน

ตำแหน่ง

เอกอัครราชทูต แก้วประดิษฐ์

ปลัดเทศบาล ประวิทย์พันธ์

นายกเทศมนตรี ตำบลลาดเลียง

กรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 8 5 3 5 - 4 7 0 0 0 - 0 5 - 2

พื้นที่

ถนน

โทรศัพท์

ห้องเลขที่

เลขที่

อำเภอ/เขต กทม

รหัสไปรษณีย์ 85110

จ.ก.

(นายวิชุด / กสส)

สรรพากรพื้นที่ระยอง



ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานที่จดทะเบียนผู้ประกอบการ และต้องแสดงใช้ ณ ที่ดินเลขที่ที่ได้รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

ผนวก 7



12

ที่ รน ๕๒๕๐๒/๕๓๓

สำนักงานเทศบาลตำบลละอุ่น
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

หนังสือรับรองผลงาน

หนังสือรับรองผลงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรับรองว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์การโยธา เลขที่ ๗๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๘๕๓๕๔๗๐๐๐๐๕๒ ได้รับจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย รพช. หมู่ที่ ๑ ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตำบลละอุ่นกำหนด เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๐๒๕๔๐๐ เลขคุมสัญญา ๖๔๑๑๒๒๐๐๕๗๖๖ สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และตรวจรับงานจ้างเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์การโยธา ได้ทำงานจ้างแล้วเสร็จเป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้าง และสัญญาจ้างทุกประการ

จึงออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐาน โดยมีผลงานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวงเงินที่รับรองผลงาน ๖๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสาคร พัฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลละอุ่น

สำเนาถูกต้อง



(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

ผนวก 8



ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์การโยธา

71 หมู่ที่ 6 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110

Tel: 077-860641 , 098-8311750 Fax: 077-860641


E-mail : narut_001@hotmail.co.th

หนังสือแต่งตั้งช่างประจำโครงการ

วันที่ 28 เมษายน 2569

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์การโยธา ขอแต่งตั้ง นางสาวหยาดพิรุณ โชติอรุณรัตน์ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 2 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา ช่างก่อสร้าง ควบคุมงานงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ 26 หมู่ที่ 2 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สัญญาจ้างเลขที่ 14/2569 ลงวันที่ 28 เมษายน 2569 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์การโยธา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ลงชื่อ)..... ..... ช่างควบคุมงาน

(นางสาวหยาดพิรุณ โชติอรุณรัตน์)

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง

(นาย นรุตน์ มีสถิตย์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์การโยธา


(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)


ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง





เอกสารใช้สำหรับควบคุมงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายปริมณฑล เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมู่ที่ 2 ตำบลลำไย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 14/2569 ลง
เหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลักษณะทาง هندسة ฐาน
วันที่ 28 เมษายน 2569 ของทางหน่วยงานจัด นรุตการณ์โยธา เพาะน



สำเนาถูกต้อง

A

นางสาวหยาดพิรุณ โชติอรุณรัตน์



(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำไย



รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 8504-007712-2 สำนักทะเบียน อ.กระบุรี จ.ระนอง

รายการที่อยู่ 47/8 หมู่ที่ 2 ตำบลลำเลียง อ.เกาะกระบุรี จ.ระนอง

ชื่อหมู่บ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

นายทะเบียน (นางสาวอรุณ นามนวล) 18 พฤษภาคม 2547

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน

เอกสารใช้สำหรับควบคุมงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 26 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สัญญาจ้างเลขที่ 14/2569 ลงวันที่ 28 เมษายน 2569 ของทางส่วนจากัด นครด้านการโยธา เทศบาล

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 8504-007712-2

ชื่อ น.ส. หยาดพิรุณ โชติอรุณรัตน์ ผู้ช่วยนายทะเบียน สัญชาติ ไทย

เลขประจำตัวประชาชน 3-8504-00202-35-0 สถานภาพ โสด เกิดเมื่อ 27 เม.ย. 2523

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ราตรี 3-8504-00202-34-1 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ พิทักษ์

* มาจาก 47 หมู่ที่ 2 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง

เมื่อ 1 ก.พ. 2565

** ไปที่

นายทะเบียน (นางสาวอรุณ นามนวล)

นายทะเบียน

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



ผนวก 9



ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์การโยธา

71 หมู่ที่ 6 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง 85110

Tel: 077-860641 , 098-8311750 Fax: 077-860641

E-mail : narut_001@hotmail.co.th

หนังสือรับรองวิศวกรรมควบคุมงานประจำโครงการ

วันที่ 28 เมษายน 2569

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายจักรพงษ์ ไสสุชล อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง สิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา โยธา ระดับ ภาควิศวกร ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน 87788 ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นวิศวกรควบคุมงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประชาอุทิศ 26 หมู่ที่ 2 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง กิจกรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สัญญาจ้างเลขที่ 14/2569 ลงวันที่ 28 เมษายน 2569 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์การโยธา ในสาขาให้ถูกต้องตามหลักวิชาแบบรูป และข้อกำหนดตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) 4r. วิศวกรคุมงาน

(นายจักรพงษ์ ไสสุชล)

(ลงชื่อ) 26. ผู้รับจ้าง

(นายนรุตน์ มีสฤติย์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตน์การโยธา

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



เอกสารใช้สำหรับควบคุมงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยยประชาอุทิศ 26
 หมู่ที่ 2 ตำบลลำเลียง อำเภอบัวชุม จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.75 เมตร ล้อเบญจางเลขที่ 14/2569 ลง
 วันที่ 28 เมษายน 2569 ขอทางท่านจากัด นรุตนาการโยธา เท่านั้น



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมค
 Professional Engineering License
 เลขประจำตัวประชาชน (ID No.) 86990-0-13200-3
 ชื่อและชื่อสกุล (Title/Name Surname) นาย จักรพงษ์ ไส้ซุชิต Mr. Chaiyong Saisuchit
 เลขประจำตัว (No.) 87788 เลขที่สมาชิก (Member No.) 094629
 ภาควิชา (Level) ภาควิศวกร Associate Eng. สาขา (Discipline) วิศวกรรมโยธา Civil Eng.
 วันอนุมัติ (Date of Issue) 12 พ.ย. 2568 วันหมดอายุ (Date of Expiry) 11 พ.ย. 2569



000022418

สภาวิศวกร
 COUNCIL OF ENGINEERS
 www.coe.or.th



สำเนาถูกต้อง


นายจักรพงษ์ ไส้ซุชิต



Handwritten signature

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง





เอกสารใช้สำหรับควบคุมงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประชาชนอุทิศ 26 หมู่ที่ 2 ตำบลลำเลียง อำเภอดงหลวง จังหวัดน่าน
 เหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สัญญาจ้างเลขที่ 14/2569

นางสาวสุวิภา อัครนิพนธ์

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการว่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประชาชนอุทิศ 26 หมู่ที่ 2 ตำบลลำเลียง อำเภอดงหลวง จังหวัดน่าน ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สัญญาจ้างเลขที่ 14/2569

ออกบัตรไว้เพื่อแสดงว่า

นายจักรพงษ์ ไสสุชล

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319

ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

ตามใบอนุญาตเฉพาะเป็นน กย.๘๗๓๘๘๘

ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(นายสุวิภา อัครนิพนธ์)
 นายภาคีวิศวกร

สำเนาถูกต้อง


นายจักรพงษ์ ไสสุชล

(นายสุวิภา อัครนิพนธ์)
 เดชาธิการสาขาวิศวกร

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



เอกสารใช้สำหรับควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารเสริมเหล็ก ขอยประชาชนอุทิศ 26
 หมู่ที่ 2 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 10000 เมตร สัญญาจ้างเลขที่ 14/2569 ลง
 เหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร วันที่ 28 เมษายน 2569 ของทางเทศบาลตำบล นรุตนาการโยธา เท่านั้น



สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

นายจักรพงษ์ ไสสุชล



เลขรหัสประจำบ้าน 8504-003429-6 รายการเกี่ยวกับ เล่มที่

รายการที่อยู่ 58 หมู่ที่ 8 สำนักทะเบียน อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัด

ประเภทบ้าน บ้าน ประเภทบ้าน อำเภอ จังหวัด

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นายทะเบียน

(นายทนายธรรม สุระตะโก)

1

เอกสารใช้สำหรับควบคุมงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประชิด 26 หมู่ที่ 2 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สัญญาจ้างเลขที่ 14/2569 ลง วันที่ 28 เมษายน 2569 ของทางหน่วยงานจำกัด นครตมการโยธา เท่านั้น

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 8504-003429-6 ลำดับที่ 5

ชื่อ นายจักรพงษ์ ไส้สุชล สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 1-8699-00133-55-3 สถานภาพ คู่อาศัย เกิดเมื่อ 15 พ.ย. 2533

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เพ็ญประภา 3-8504-00084-64-1 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ทวี 3-8504-00031-97-1 สัญชาติ ไทย

มาจาก 99 หมู่ที่ 8 ต.โคกม่วง

อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เมื่อ 23 ธ.ค. 2562

.. ไป

(นางสาวเนกคุณทอง)

นายจักรพงษ์ ไส้สุชล



(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



ผนวก 10

แนวทางปฏิบัติการกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design-and-Build

.....

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๓๖๓๓/ว ๑๕๐๘/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นข้อเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของโครงการก่อสร้างที่มีการจัดจ้างแบบการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design-and-Build ตามที่สำนักงานประกอบนั้น

สำนักงานประมาณขอเรียนชี้แจงและชักข้อความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

๑. แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจัดจ้างงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง (Design and Build) เช่น งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟใต้ดิน งานระบบรางรถไฟไฟฟ้า เป็นต้น และการจ้างเหมาแบบ Turnkey เป็นงานจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ มีรูปแบบและขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยผู้รับจ้างรายเดียว ผู้รับจ้างเสนอราคาเป็นราคาเหมารวมไม่มีรายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Materials, B.O.M.) มีการพิจารณาราคาเมื่อความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งเมื่อการผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานที่เกิดขึ้นในอนาคตไว้แล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการแนวคิดของการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ที่มีวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงของผู้รับจ้างจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวกราคาเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัสดุไว้ล่วงหน้า จึงไม่สมควรนำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินงบประมาณหรือการใช้เงินกู้ภายในประเทศ/ต่างประเทศ รวมทั้งการประกวดราคานานาชาติ

๒. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีโครงการก่อสร้างจัดจ้างแบบประกวดราคานานาชาติ ให้ใช้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้เงินมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

๑. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างที่มีการประกวดราคานานาชาติ (International Bidding) สำหรับการจ้างก่อสร้างที่มีแบบรายละเอียด (Design-Bid-Build) และอยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อ ๒๘ วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา

๓. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



ในกรณีที่ทีมงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างออกหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ (Certificate of Completion) หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

๕. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงานประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดจึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๕% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๕% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพืชผัก โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

๑.๑ ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

๑.๒ ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

๑.๓ ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดตั้งหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

๑.๕ ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

๑.๖ ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

$$\text{ให้สูตร } K = 0.165 + 0.15 \text{ IV/10} + 0.10 \text{ C}_1/\text{C}_0 + 0.150 \text{ M}_1/\text{M}_0 + 0.10 \text{ S}_1/\text{S}_0$$

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



หมวดที่ ๒ งานดิน

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การรูด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{lt/lc} + 0.50 \text{Et/Eo} + 0.10 \text{Ft/Fo}$$

๒.๒ งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่น้ำหนักเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบ จนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและร่องลำนํ้า

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{lt/lc} + 0.10 \text{Mt/Mo} + 0.10 \text{Ft/Fo}$$

๒.๓ งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่วไป ระยะทางขนย้ายไป - กลับ ประมาณไม่เกิน ๕ กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.45 + 0.15 \text{lt/lc} + 0.10 \text{Mt/Mo} + 0.10 \text{Et/Eo} + 0.10 \text{Ft/Fo}$$

หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.50 \text{At/Ao} + 0.10 \text{Et/Eo} + 0.10 \text{Ft/Fo}$$

๓.๒ งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{Mt/Mo} + 0.10 \text{At/Ao} + 0.10 \text{Et/Eo} + 0.10 \text{Ft/Fo}$$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{Mt/Mo} + 0.50 \text{At/Ao} + 0.10 \text{Et/Eo} + 0.10 \text{Ft/Fo}$$

๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRC) เหล็กเดี่ยว (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอกสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{lt/lc} + 0.15 \text{Ct/Co} + 0.10 \text{Mt/Mo} + 0.15 \text{St/So}$$

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานตาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายโทรศัพท์ เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.๓๕ + 0.๒๐ \text{lt/lc} + 0.๑๕ \text{Ct/Co} + 0.๑๕ \text{Mt/Mo} + 0.๑๕ \text{St/So}$$

๓.๖ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่อผนังตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C BOX CULVERT) หรือผนังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.๓๐ + 0.๑๐ \text{lt/lc} + 0.๑๕ \text{Ct/Co} + 0.๒๐ \text{Mt/Mo} + 0.๒๕ \text{St/So}$$

๓.๗ งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างเหล็กอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.๒๕ + 0.๑๐ \text{lt/lc} + 0.๑๕ \text{Ct/Co} + 0.๒๐ \text{Mt/Mo} + 0.๒๐ \text{St/So}$$

หมวดที่ ๔ งานชลประทาน

๔.๑ งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตกราง ท่ สะพานน้ำ ท่อลอด โข่งพอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.๕๐ + 0.๒๐ \text{lt/lc} + 0.๑๐ \text{Ct/Co} + 0.๑๐ \text{Mt/Mo} + 0.๒๐ \text{St/So}$$

๔.๒ งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้าฝาย ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัดน้ำ ท่อลอดและอาคารชลประทานชนิดต่าง ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.๓๕ + 0.๒๐ \text{lt/lc} + 0.๑๐ \text{Ct/Co} + 0.๑๐ \text{Mt/Mo} + 0.๒๕ \text{St/So}$$

๔.๓ งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็กเครื่องจักร และโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.๓๕ + 0.๒๐ \text{lt/lc} + 0.๑๕ \text{Gt/Gc}$$

๔.๔ งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงาน คอนกรีต และเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.๒๕ + 0.๑๕ \text{lt/lc}$$

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



๔.๕ งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาคดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณตรงหากของงานฝาย ทางระบายน้ำคันหรืออาคารชลประทานประชิดของเขื่อนซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๕๐ + 0.๑๕lt/l๐ + 0.๒๕Ct/Co + 0.๒๐Mt/M๐$$

๔.๖ งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อรูขนาดรูในไม่น้อยกว่า ๔๘ มิลลิเมตร ในชั้นดินหินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่อยัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๕๐ + 0.๒๐lt/l๐ + 0.๑๐Mt/M๐ + 0.๒๐Et/E๐ + 0.๑๐Pt/F๐$$

๔.๗ งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา

หมวดที่ ๕ งานระบบสาธารณูปโภค

๕.๑ งานวางท่อ AC และ PVC

๕.๑.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๕๐ + 0.๒๕lt/l๐ + 0.๒๕Mt/M๐$$

๕.๑.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๕๐ + 0.๑๐lt/l๐ + 0.๑๐Mt/M๐ + 0.๕๐ACt/AC๐$$

๕.๑.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๕๐ + 0.๑๐lt/l๐ + 0.๑๐Mt/M๐ + 0.๕๐PVCt/PVC๐$$

๕.๒ งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

๕.๒.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๕๐ + 0.๑๐lt/l๐ + 0.๑๕ Mt/M๐ + 0.๒๐Et/E๐ + 0.๑๕Pt/F๐$$

๕.๒.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๕๐ + 0.๑๐lt/l๐ + 0.๑๐Mt/M๐ + 0.๑๐Et/E๐ + 0.๓๐G Pt/GI๐$$

๕.๒.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๕๐ + 0.๑๐lt/l๐ + 0.๑๐Mt/M๐ + 0.๓๐PEt/PE๐$$

๕.๓ งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๕๐ + 0.๑๐lt/l๐ + 0.๑๕Et/E๐ + 0.๑๕ GI Pt/GI๐$$

๕.๔ งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๓๐ + 0.๑๐lt/l๐ + 0.๒๐ Ct/Co + 0.๐๕Mt/M๐ + 0.๐๕St/So + 0.๓๐PVCt/PVC๐$$

๕.๕ งานวางท่อ PVC กลบทราย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๒๕ + 0.๐๕lt/l๐ + 0.๑๐Mt/M๐ + 0.๐๕PVCt/PVC๐$$

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

- K = ESCALATION FACTOR
- It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา
- Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของ ประกวดราคา
- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของ ประกวดราคา
- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของ ประกวดราคา
- Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของ ประกวดราคา
- At = ดัชนีราคาแอลกอฮอล์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Ao = ดัชนีราคาแอลกอฮอล์ ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของ ประกวดราคา
- Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของ ประกวดราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของ ประกวดราคา
- ACt = ดัชนีราคาอะซิเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- ACo = ดัชนีราคาอะซิเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของ ประกวดราคา
- PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของ ประกวดราคา
- GIPt = ดัชนีราคาทองเหลืองสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- GIPo = ดัชนีราคาทองเหลืองสังกะสี ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของ ประกวดราคา
- PEt = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของ ประกวดราคา
- Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของ ประกวดราคา


 (นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลลำเสียง



ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้อ้างอิงปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

๒. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภท อยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกคำนวณก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

๓. การคำนวณราคา K กำหนดให้ใช้เลขหยาบ ๘ ตำแหน่งทุกชั้นตอนโดยไม่มีการตัดเศษ และกำหนดให้ท้ายเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบกับ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขดัชนี หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคางานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้จ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา มากกว่า ๕% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๕% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดราคางานแล้วแต่กรณี (โดยไมคิด ๕% แรกให้)

กรณีงานเพิ่มเติม หากมีการตกลงราคาใหม่โดยราคาต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การคำนวณค่า K ให้ใช้วันที่ตกลงราคาใหม่แทนการใช้เดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา

๕. ในกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรข้าง ๆ นี้จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้าย ตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ราคา K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

๖. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงิน กับสำนักงานประมาณ

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

