

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๙

สัญญานี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ ระหว่าง เทศบาลตำบลลำเลียง โดย นายเจียรชัย สายน้ำใส นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นิรัช ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระนอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔/๑๒ หมู่ ๑ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง โดยนายอนิรุจน์ เลหาะสรายุ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระนอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รน ๐๐๐๐๗๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แนนบ ท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยห้วยท่า หมู่ที่ ๑๐ ต.ลำเลียง อ.กะบุรี จ.ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ขอยห้วยท่า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง	จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลและอื่นๆ	จำนวน ๖ (หก) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐)	จำนวน ๒ (สอง) หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเจียรชัย สายน้ำใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอนิรุจน์ เลหาะสรายุ)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

๒.๗ ผนวก ๗ หนังสือรับรองผลงาน	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างประจำโครงการ	จำนวน ๔ (สี่) หน้า
๒.๙ ผนวก ๙ หนังสือรับรองวิศวกรควบคุมงานประจำโครงการ	จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
๒.๑๐ ผนวก ๑๐ สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง(ค่าK)	จำนวน ๘ (แปด) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๘๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอนิรุจน์ เสถะสราน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๗๗,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๔,๗๒๒.๔๓ บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๗๗,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๑ ป้าย
 - จัดทำแผนงานก่อสร้าง แผนผังบุคลากรและแรงงาน
 - จัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง ในอัตราร้อยละ ๖๐
 - จัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ในอัตราร้อยละ ๙๐
 - เอกสารใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างของโครงการทุกรายการ
 - งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง
 - งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ลึก ๐.๑๐ ม. (ชั้นรองพื้นทางหินคลุก) พร้อมหนังสือเอกสารผลทดสอบถูกต้องครบถ้วน
 - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๕ ซม.
 - งานก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร
 - งานถมดินขอบผิวถนนคอนกรีต
 - งานป้ายจราจรชี้ออวย แบบ น-๖ จำนวน ๑ ป้าย , ป้ายบังคับ แบบ น-๑ จำนวน ๑ ป้าย
- รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง และเงื่อนไขของสัญญาจ้างทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอนิรุจน์ เล่าหะสราน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเชิรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอนิรุจน์ เล่าหะสราน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอนิรุจน์ เลาหะสรณ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเชียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอนิรุจน์ เลาหะสรายุ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเชียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอนิรุจน์ เสถะสรายุ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเชียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอนิรุจน์ เลาหะสรกุล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๙๔๔.๗๕ - บาท (เก้าร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (...-...) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายเอียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายอนันต์ ใจหาเสราญ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่า เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายเชียรชัย สายน้ำใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายอนิรุจน์ เล่าหะสมบุญ)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเชียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอนิรุจน์ เล่าหะสรภัญ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิปับัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างสำรวจ

๒๓.๒ สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่น้อยกว่า ๑ วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี โดยเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๑๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเอียรชัย สายน้ำใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอนิรุจน์ เล่าหะสรานนท์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุพจน์ หนูขวัญ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุดาวรรณ กิ่งแก้ว)

เลขที่โครงการ ๖๙๐๔๙๒๗๖๘๒๕

เลขคุมสัญญา ๖๙๐๖๒๒๐๐๐๗๗๘

ผนวก 1



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยกำ หมู่ที่ 10
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หน้า 0.15 เมตร
ตำบลลำเลียง อำเภอลำเลียง จังหวัดระนอง


(นายเจริญชัย สายน้ำใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

เทศบาลตำบลลำเลียง / กองช่าง 077-860-644 ต่อ 301



[illegible][illegible]

(นายเจริญชัย สายน้ำใส)
โดยต่อ

นายภทศเบตรัฐำบลถำเลียง



เขียนแบบ	ลายเซ็น	ลายเซ็น	ลายเซ็น
(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ (นายเอกฉัตร นิลประดิษฐ์) ปลัดเทศบาล รักษาการตามแผนผังกองช่าง

เห็นชอบ	อนุมัติ	แสดงแบบ	แบบเลขที่ /2569	แผ่นที่ 1
(นายเอกวิทย์ แก้วประสิทธิ์) ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	(นายเอกวิทย์ แก้วประสิทธิ์) ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	-สารบัญญัติ -รายการงานภาพปกาท่อน	แก้ไขแบบครั้งที่	13
				จำนวนแผ่น



เริ่มต้นโครงการ sta 0+000
พิกัด GPS แบบ Lat/Ion Decimal Degrees
Latitude 10.3407
Longitude 98.888717

แผนที่ถนนขอมวก้า หมู่ที่ 10 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
เขมรคำฉาวบ้านป่าห่มแดงกิ่งคลองต.



สิ้นสุดโครงการ sia 0+120
พิกัด GPS แบบ Lat/ion Decimal Degrees
Latitude 10.339764
Longitude 98.889267




แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน 10 ขั้นตอน

มาตราส่วน

1:1,000

ขอบเขตงานก่อสร้าง

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หน้า 0.15 เมตร
2. ตำแหน่งงานทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ก่อสร้างโดยอยู่ในสายเดียวกันกับโครงการก่อสร้าง



ขยายทางเชื่อม 0+000

ลักษณะงาน / ก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดตามแบบรูปรายการ หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างที่สามารถก่อสร้างได้จริง โดยเนื้อก่อสร้างแล้วเสร็จต้อง มีพื้นที่ทางเชื่อมผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร



แปลนถนนซอยห้วยก้า หมู่ที่ 10 ตำบลลำเลียงฯ

1:1,000

มาตราส่วน

(นายเอียร์ชัย สายน้ำใส)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

						แสดงแบบ	แบบเลขที่ /2569	แผ่นที่ 2
						แปลนถนนซอยห้วยก้า หมู่ที่ 10 ตำบลลำเลียงฯ	แก้ไขแบบครั้งที่ 13	จำนวนแผ่น

รายการประกอบแบบ (1)

- 1.ห้ามั่วตรีระชะจากแบบแปลน ให้ยัดตัวเลขจากแบบแปลนเป็นหลัก
- 2.ในกรณีที่มีข้อความ รายการประกอบแบบ ระยะให้แบบแปลนไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน

ผู้รับจ้างต้องรีบแจ้งให้ผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานการก่อสร้างทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อที่ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

และผู้ว่าจ้าง ได้พิจารณาแก้ไขให้ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน

- 3.ระหว่างดำเนินการก่อสร้างหากจะต้องมีการแก้ไขแบบ รายละเอียดข้อความ หรือตัวเลข หรือส่วนอื่นที่มีความจำเป็นในการก่อสร้าง

ให้ยึดประโยชน์สูงสุดของส่วนราชการเป็นหลัก

- 4.แบบชุดนี้ทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของ เทศบาลตำบลลำเลียง อ้างอิงจากแบบมาตรฐาน ของกรมทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ

- 5.ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ช่างผู้ควบคุมงานรับทราบ ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง

- 6.ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบแบบแปลน หากพบข้อขัดแย้งหรือไม่ถูกต้องใดๆ

ให้ทางผู้รับจ้างแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนทุกครั้ง หากไม่แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบหรือหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆให้

ถือว่าผู้รับจ้างยอมรับที่จะดำเนินการตามแบบแปลน ดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น เพื่อความถูกต้อง ตามหลักวิชาการช่างที่ดี

(นายเอียรชัย สายน้ำใส)



(นายเกียรติศักดิ์ เดิมพร้อม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายเกียรติศักดิ์ เดิมพร้อม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายเอกรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาลตำบล
รักษาการแทน ผอ.กองช่าง

(นายเอกรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาลตำบลลำเลียง

(นายเอกรินทร์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

แสดงแบบ
-รายการประกอบแบบ (1)

แบบเลขที่ /2569

หน้า 3
13
จำนวนแผ่น



รายการประกอบแบบ (2)

7. สิ่งที่ไม่ปรากฏในแบบหรือรายการประกอบแบบแต่จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง
8. ผู้รับจ้างต้องทำการปักป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายเตือนกำลังดำเนินงานก่อสร้าง
9. ดินเดิม (พื้นทางเดิม) ปรับแก้ไขแต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY ทุกระยะ 100 เมตร สลับซ้ายขวา
10. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ที่กำลังอัดคอนกรีต (325 กก./ตร.ชม. โตนปูนซีเมนต์มีหน่วยเป็นน้ำหนัก (กก.) ไม่น้อยกว่า 350 กก. ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร และมีอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ไม่เกิน 0.50 (มพข. 231-2562 มาตรฐานงานผิวจราจรคอนกรีต)

(มพช. 231-2562 มาตรฐานงานฝีมือจากราคอนกรีต) **เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงพิงजारณา**

11. ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้เป็นเมล็ดโลกร้อน (ไฮโดรลิก) เป็นส่วนผสมของคอนกรีต พร้อมแสดงใบรับรองผลิตภัณฑ์

12. ผู้จ้างสามารถเลือกใช้ WIRE MESH (มอก. 737) ตามตารางที่ 1. แทน BAR MESH ได้ (WIRE MESH Ø 4.0 มม. @ 0.10x0.30 เมตร. #)


โดยให้ทำงานแสดงปรับปรุงคุณภาพ จากผู้ผลิตให้ผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการ รมช.ใช้ WIRE MESH ขนาดหนึ่งแอกเหนือไปจากตาราง

โดยให้รับจ้างแสดงปรับปรุงคุณภาพ จากผู้ผลิตผู้ควบคุมงานเหมือนเดิมดำเนินการกรณีใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือไปจากตาราง

(STEEL AREA) ที่ใช้จะต้องน้อยกว่าที่ระบุไว้ในตาราง

(นายเชยรัชย์ สายน้ำใส)



	อธิบดี	รองอธิบดี	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	
---	--------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

รายการประกอบแบบ (3)

13. EXPANSION JOINT ให้ออกสร้างทุกระยะ 100 ม.

14. เก็บตัวอย่างคอนกรีตทดสอบ ทุกครั้งที่มีการเทคอนกรีตทุก 50 ลูกบาศก์เมตร และเศษของ 50 ลูกบาศก์เมตร แรงอัด

(COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 325 กก./ตร.ซม.

15. เมื่อแต่งผิวคอนกรีตเสร็จแล้ว ในระหว่างผิวคอนกรีตเริ่มแข็งตัว จะต้องบ่มคอนกรีตด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

15.1 ใช้กระสอบป่าน 2 ชั้นวางทับเหลื่อมกันไม่น้อยกว่า 15 ซม. แล้วรดน้ำให้กระสอบป่านชุ่มอยู่ตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.2 ใช้หน้าสะอาดบ่ม โดยก่อขอบให้น้ำซึ่งอยู่เหนือผิวหน้าคอนกรีตสูงไม่น้อยกว่า 5 ซม. ตลอดเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3 ใช้ทรายสะอาดคลุมให้ทั่วผิวหน้าคอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. แล้วใช้ผ้าสะอาดราดทรายให้ชุ่มม่น้ำ อยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.4 ใช้หน้าบ่มคอนกรีต ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก .841 : สารเหลวบ่มคอนกรีตพ่นทับผิวคอนกรีต

โดยมีอัตราการพ่นตามคำแนะนำของผู้ผลิต ถ้าไม่ระบุไว้ให้ใช้ประมาณ 4.8 ตารางเมตรต่อลิตร หรือ 200 ตารางฟุตต่อยูเอสแกลลอน

ถ้าส่วนไหนพ่นบางกว่าปกติให้พ่นทับอีกครั้งภายในเวลา 30 นาที ภายใน 3 ชม. หลังจากการพ่นเสร็จถ้าเกิดมีฝนตกหนัก หรือ ภายในเวลา 10 วัน

หากผิวหน้าของหน้าบ่มคอนกรีตถูกทำลายลงเนื่องจากเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องทำการฉีดพ่นหน้าบ่มคอนกรีตทับซ้ำใหม่

(นายเจริญชัย สายน้ำใส)

15.5 การถอดแบบหล่อ ให้ถอดได้ภายหลังจากเทคอนกรีตแล้วอย่างน้อย 24 ชม. ผู้รับจ้างจะต้องการบ่มคอนกรีตบริเวณข้างแผ่นที่ถอดแบบออกไปแล้ว

นายเทศมนตรีตำบลลำเลียง



เขียนแบบ (นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	สำรวจ (นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ (นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์) ปลัดเทศบาลตำบลลำเลียง	เซ็นชื่อ (นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์) ปลัดเทศบาลตำบลลำเลียง	อนุมัติ (นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์) ปลัดเทศบาล ตำบลลำเลียง นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง	แสดงแบบ -รายการประกอบแบบ (3)	แบบเลขที่ /2569 แก้ไขแบบครั้งที่	แผ่นที่ 5 13 จำนวนแผ่น

รายการประกอบแบบ (4)

และต้องทำให้ลั่นหน้าชั่วคราวขึ้นเพื่อป้องกันวัสดุหรือทรายที่รองอยู่ใต้พื้นคอนกรีตหลุดออกมาระหว่างที่บ่มคอนกรีต

15.6 การถอดแบบหล่อ ให้ถอดได้ภายหลังจากเทคอนกรีตแล้วอย่างน้อย 24 ชม. ผู้รับจ้างจะต้องการบ่มคอนกรีตบริเวณข้างแฉนที่ถอดแบบออกไปแล้ว

และต้องทำให้ลั่นหน้าชั่วคราวขึ้นเพื่อป้องกันวัสดุหรือทรายที่รองอยู่ใต้พื้นคอนกรีตหลุดออกมาระหว่างที่บ่มคอนกรีต

16.พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็น พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

16.1.วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็น พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

16.2.เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

16.3.ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญาจ้าง

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ต่อไป

17.ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการทำงานเพื่อให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

~~18.งานขนส่งแบบพิเศษของจราจร เส้นประเดี่ยว ใช้รูปแบบ กรณี ในเขตชุมชน ตามแบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (1 / 2) แบบเลขที่ จร- 102/56~~

19. ปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ ตามรูปแบบ รายละเอียด ที่เทศบาลตำบลลำเลียง กำหนด จำนวน 1 ป้าย

(นายเจริญชัย สายน้ำใส)



นายเจริญชัย สายน้ำใส
(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

ลายหวัด
(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

ตรวจ
(นายเอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์)
1. ศาสตราจารย์
รักษา... รวแทน ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ
(นายเอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาลตำบลลำเลียง

อนุมัติ
(นายเอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

แสดงแบบ
-รายการประกอบแบบ (4)

แบบเลขที่ /2569
แก้ไขแบบครั้งที่ 13
หน้า 6
จำนวนแผ่น



รายชื่อการประกาศ

1. **พื้นที่กำหนดเป็น "เขต" ออกจากรูปแบบเบื้องต้น**
2. **คุณสมบัติของข้อมูลและปริมาณอ้างอิง** นอกเหนือจากที่ระบุไปแล้ว ให้เพิ่มตามชุดฐานแบบเบื้องต้น
 - a. การกำหนดวงรอบอ้างอิง
 - b. การกำหนดค่าอ้างอิง
 - c. การกำหนดค่าสัมประสิทธิ์การแปลงตามชนิดข้อมูลและความละเอียดทางเดิม
3. **จำแนกข้อมูลไปให้โปรแกรมอ้างอิงตามแบบเดิมโดยให้ดูจากความละเอียดทางเดิม**
 - a. 3.1 ระยะ "ก" ในการอ้างอิงลำดับทิศทางบนแผนที่ โดยให้ดูที่ข้อมูลจำนวน
 - b. 3.2 ระยะ "ข" ในการอ้างอิงลำดับทิศทางบนแผนที่ โดยให้ดูที่ข้อมูลลำดับทิศทาง
4. **หาค่า ความละเอียดของพื้นที่แสดงทิศทาง โดยดูจากแบบระบุพื้นที่กำหนดในชุดตัวอย่างที่ให้**

เฉพาะกับปริมาณอ้างอิงที่

 - a. - ของโปรแกรม สูงไม่เกินกว่า 1.20 ม. ในกรณีที่ค่าความละเอียดไม่ได้กำหนดไว้ให้ดูจากความละเอียดของแผนที่ โดยไม่เกินกว่า 0.50 ม.
 - b. - ของพื้นที่ภาคตัด (Length) สูงไม่เกินกว่า 0.50 ม.
5. **ความหนาแน่นของทิศทางอ้างอิง** ความหนาแน่นของจำนวนทิศทางภายในรูปของแบบเบื้องต้นให้เฉพาะกับปริมาณอ้างอิงและแผนที่
6. **ค่าความลาดชันทาง** ใช้ความลาดชันเท่าที่คิดค่ากำหนดในแบบเบื้องต้น
7. **ในกรณีที่มีการระบุทิศทางอ้างอิงว่า 3.00 ม. ให้ใช้ค่าแบบจำนวนแบบ 04-501 (การแปลงทิศทางเดิม)**

(b) $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -1 & i \end{pmatrix}$

ชื่อเรื่องแผน	รหัส
มูลนิธิ	บ-1
โพธิ์ทอง	บ-2
โพธิ์สวนพริกหวาน	บ-3
โพธิ์แดง	บ-4
โพธิ์เถา	บ-5
พุ่มมะลิขาวโพธิ์ทอง	บ-6
พุ่มกล้วยไม้โพธิ์ทอง	บ-7
พุ่มส้มเขียวหวาน	บ-8
พุ่มส้มเขียวหวาน	บ-9
พุ่มส้มเขียวหวาน	บ-10
พุ่มส้มเขียวหวาน	บ-11
พุ่มส้มเขียวหวาน	บ-12
พุ่มส้มเขียวหวาน	บ-13
พุ่มส้มเขียวหวาน	บ-14
พุ่มส้มเขียวหวาน	บ-15
พุ่มส้มเขียวหวาน	บ-16
พุ่มส้มเขียวหวาน	บ-17
พุ่มส้มเขียวหวาน	บ-18
พุ่มส้มเขียวหวาน	บ-19
พุ่มส้มเขียวหวาน	บ-20
พุ่มส้มเขียวหวาน	บ-21
พุ่มส้มเขียวหวาน	บ-22
พุ่มส้มเขียวหวาน	บ-23
พุ่มส้มเขียวหวาน	บ-24
พุ่มส้มเขียวหวาน	บ-25

45	เสาทางหลัก
46-47	ทางรถไฟ

27	ชุมชนแออัด	1-27
28	ท่าไม้เรียง	1-28
29	ท่าตม	1-29
30	ท่าข่อย	1-30
31	ท่าข่อย	1-31
32	ท่าข่อย	1-32
33	ท่าข่อย	1-33
34	ท่าข่อย	1-34
35	ท่าข่อย	1-35
36	ท่าข่อย	1-36
37	ท่าข่อย	1-37
38	ท่าข่อย	1-38
39	ท่าข่อย	1-39
40	ท่าข่อย	1-40
41	ท่าข่อย	1-41
42	ท่าข่อย	1-42
43	ท่าข่อย	1-43
44	ท่าข่อย	1-44
45	ท่าข่อย	1-45
46	ท่าข่อย	1-46
47	ท่าข่อย	1-47
48	ท่าข่อย	1-48
49	ท่าข่อย	1-49
50	ท่าข่อย	1-50
51	ท่าข่อย	1-51
52	ท่าข่อย	1-52
53	ท่าข่อย	1-53
54	ท่าข่อย	1-54
55	ท่าข่อย	1-55

นายการะเกษม

- [illegible]

11/2

ชื่อคนแบบ	เขียนแบบ	ผู้ดำเนินการสำรวจ
	ผู้ออกแบบ	

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

91-76

นางสาว เมตตา นิลสินธุ

1

ผนวก 2

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยห้วยกำ หมู่ที่ 10 ประเภทงานก่อสร้าง ..งานทาง ..

ปริมาณงาน .ผิวจราจร กว้าง 4 ม.ยาว 120 ม.หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน1..... แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน1..... แผ่น

เสนอราคาโดย ...พจก. ช.นิพัช ก่อสร้างลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor.F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	280,880	1.4054	384,039.38	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			384,039.38	ระยะเวลาดำเนินงาน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			377,900	90 วัน
(ตัวอักษร) สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน					

ขนาดหรือเนื้อที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(นายอนิรุจน์ เลหาะสรานัญ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นิพัช ก่อสร้าง

วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569



(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

ผนวก 3

- ☐ สำนักปลัด
☒ กองคลังและเทศ
☐ กองช่าง
☐ กองการศึกษา

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

เทศบาลตำบลลำเลียง
 เลขที่รับ ๑๐๗๒
 วันที่ 27 พ.ค. 2559
 เวลา.....

1. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นิภัส ก่อสร้าง อยู่บ้านเลขที่ ๔/๑๒ หมู่ที่ ๑ ถนน เพชรเกษม
 ตำบล น้ำจืดน้อย อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง โทร 089 - 874 - 4729 โดย นายอนิรุจน์ เล่าหะสรายุ
 ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่.....และเอกสาร
 เพิ่มเติมเลขที่.....(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้วรวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มี
 คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
 ท้องถิ่น อยู่ในขณะยื่นซองสอบราคาครั้งนี้

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยห้วยเก่า หมู่ที่ 10

ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการ
 ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ (ถ้ามี) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๗,๙๐๐ บาท
 (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๔,๗๒๒.๔๒ บาท ตลอดจน
 ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและเทศบาลตำบลลำเลียง
 อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ไต่คดีไปตามเหตุผลอัน
 สมควรที่เทศบาลตำบลลำเลียงร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้าขอรับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันที ที่ได้รับแจ้งจาก
 เทศบาลตำบลลำเลียง ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา (แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาจ้าง) และจะส่งมอบงานตามเอกสารตก
 ลงราคา โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลตำบลลำเลียง ภายใน
๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารตกลงราคา
 ให้แก่เทศบาลตำบลลำเลียงก่อน หรือ ในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละห้า ของราคาตามสัญญาที่ได้
 ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่
 เทศบาลตำบลลำเลียง และเทศบาลตำบลลำเลียงมีสิทธิให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือเทศบาลตำบล
 ลำเลียงอาจเรียกตกลงราคาใหม่ก็ได้


 (นายเอียรชัย สายน้ำใส)
 นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



/6. ข้าพเจ้า.....

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลตำบลลำเลียง ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.....-.....เพื่อเป็นหลักประกันซองเป็นจำนวนเงิน.....-.....บาท มาพร้อมนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียด แล้ว และเข้าใจดีว่าเทศบาลตำบลลำเลียงไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

☐ เพื่อโปรดทราบ

☐ เพื่อพิจารณา

เสนอมา ณ วันที่ ๒๗... เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

นางก. ช.นิพัช ก่อสร้าง ส่งใบเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าวง

หมู่ที่ ๑๐

Anuch

(นางสาวอนุสรณ์ ฤทธิ)

พนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นายอนิรุจน์ เล่าหะสราน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นิพัช ก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อพิจารณาดำเนินการ.....

เดิมใบเสนอราคา

☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ



(นางจิรวิทย์ ฐการ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฤทธิพร คงสมาน)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลลำเลียง

27/05/69



(นายเอียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(นายเอียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

ผนวก 4

ที่ รน. 000071



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระนอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0853558000369

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นิภัช ก่อสร้าง
- ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอนิรุจน์ เลหาะสรายุ

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

500,000.00 บาท

2. นางยุริดา เลหาะสรายุ

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

500,000.00 บาท

- หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอนิรุจน์ เลหาะสรายุ/

- ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 4/12 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 27 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

(นางสาวศรียุดา บุญยดา)

นายทะเบียน



(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ที่ รน. 000071



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระนอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ รน. 000071

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วเมื่อมีลูกจ้าง ให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน/
- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



(นายเจียรชัย สายน้ำใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์



วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
 - (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
 - (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
 - (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
 - (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
 - (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
 - (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
 - (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
 - (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ
- รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
 - (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
 - (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
 - (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
 - (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
 - (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

สำเนาถูกต้อง



(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายเกษมทรัพย์ทรัพย์สมบัติ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce



Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....27.....ข้อ ดังนี้ 

(22) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยในล่อน ใยสังเคราะห์
เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย กางเกง กางเกง
กระเป๋าก้น เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

(23) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว
ตุ๊กตา เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า
เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่
และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(24) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี
เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ
เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(25) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

(26) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน
อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์
ตุ๊กตาเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(27) ประกอบกิจการ ออกแบบ เขียนแบบ และคำนวณโครงสร้างด้านวิศวกรรม อาคารต่างๆ

สำเนา

(นายอนิรุจน์ เลาหะสรายุ)
หุ้นส่วนผู้จัดการ


(นายเอียร์ชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



กัวลำบุรีกิจ
สุยุดติกิจ

Leading Business
Towards Digital
Transformation



e-GP 03-0102		วันที่แจ้งลงทะเบียน 11/12/2558																	
แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP		วันที่อนุมัติ 16/12/2558																	
ลำดับการลงทะเบียน M-2558-081357		วันที่เริ่มใช้งาน 21/12/2558																	
สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ																			
1.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0853558000369) ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล 2.ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นิพัทธ์ ก่อสร้าง ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) CH.NIPAT CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP 3.ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ 4/12 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย ศาลาหมู่ที่ 1 ถนน ตำบล/แขวง น้ำจืดน้อย อำเภอ/เขต กระบุรี จังหวัด ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85110 โทรศัพท์ 0898744729 อีเมล tur28_anirut@msn.com																			
4.กรณีบุคคลธรรมดา (เลขประจำตัวประชาชน -) วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ ไทย 5.กรณีนิติบุคคล ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0853558000369 วันเดือนปีที่จดทะเบียน 09/12/2558 จดทะเบียนที่ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระนอง หุน (1) เงินทุนจดทะเบียน 1000000.00 (บาท) (2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1000000.00 (บาท)		6.ประเภทของการประกอบกิจการ <table border="0"> <tr> <td>ประเภทกิจการ</td> <td>ประเภทสินค้าและหรือบริการ</td> </tr> <tr> <td>☐ ผลิต</td> <td>☒ วัสดุภัณฑ์ สำเนาถูกต้อง</td> </tr> <tr> <td>☐ ส่งออก</td> <td>☒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</td> </tr> <tr> <td>☐ ขยายส่ง</td> <td>☒ จ้างก่อสร้าง</td> </tr> <tr> <td>☐ ขยายปลีก</td> <td>☒ จ้างเหมา</td> </tr> <tr> <td>☒ ให้บริการ</td> <td>☐ เช่า (นายอนิรุจน์ เล่าหะสรายุ)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>☒ จ้างที่ปรึกษา หุ้นส่วนผู้จัดการ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>☒ จ้างออกแบบและควบคุม</td> </tr> </table>		ประเภทกิจการ	ประเภทสินค้าและหรือบริการ	☐ ผลิต	☒ วัสดุภัณฑ์ สำเนาถูกต้อง	☐ ส่งออก	☒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	☐ ขยายส่ง	☒ จ้างก่อสร้าง	☐ ขยายปลีก	☒ จ้างเหมา	☒ ให้บริการ	☐ เช่า (นายอนิรุจน์ เล่าหะสรายุ)		☒ จ้างที่ปรึกษา หุ้นส่วนผู้จัดการ		☒ จ้างออกแบบและควบคุม
ประเภทกิจการ	ประเภทสินค้าและหรือบริการ																		
☐ ผลิต	☒ วัสดุภัณฑ์ สำเนาถูกต้อง																		
☐ ส่งออก	☒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																		
☐ ขยายส่ง	☒ จ้างก่อสร้าง																		
☐ ขยายปลีก	☒ จ้างเหมา																		
☒ ให้บริการ	☐ เช่า (นายอนิรุจน์ เล่าหะสรายุ)																		
	☒ จ้างที่ปรึกษา หุ้นส่วนผู้จัดการ																		
	☒ จ้างออกแบบและควบคุม																		
☒ กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกลบทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน ☒ กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว																			
หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารการเสนอราคา กับหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐที่สัญญาที่มีมูลค่าตามจำนวนเงินดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP																			
พิมพ์เมื่อวันที่ 08/01/2559 เวลา 19:18:33 น. รหัส Y72bEH																			




 (นายเอียรชัย สายน้ำใส)
 นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า

นาย อนิรุจน์ เลหะสรายุ

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นิรัช ก่อสร้าง

ภาคธุรกิจ: ภาคบริการ

ขนาดธุรกิจ: ขนาดย่อย (MICRO)

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน		สำเนาถูกต้อง
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0853558000369	 (นายอนิรุจน์ เลหะสรายุ) 
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร		
	วันที่ยื่น	1 กรกฎาคม 2568	

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2569

นายวชิระ แก้วก

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
และตามรายได้ที่ระบุไว้ในการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2567



สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

(นายเอียรชัย สายน้ำใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

ผนวก 5



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 8605 00149 51 5
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อนิรุจน์ เลหาะสราน

Name Mr. Anirut

Last name Laohasaran

เกิดวันที่ 12 เม.ย. 2517
Date of Birth 12 Apr. 1974

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 81 หมู่ที่ 2 ต.น้ำจืดน้อย

อ.กระบุรี จ.ระนอง

11 ต.ค. 2562

วันออกบัตร

11 Oct. 2019

Date of Issue

(นายระพีพัฒน์ จงจิระ)

เจ้าพนักงานออกบัตร

11 เม.ย. 2571

วันบัตรหมดอายุ

11 Apr. 2028

Date of Expiry

8504-06-10111339



สำเนาถูกต้อง



(นายเจียรชัย สายน้ำใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน 8504-026485-2 สำนักทะเบียน อำเภอกระบุรี

รายการที่อยู่ S1 หมู่ที่ 2
ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน นายอินรีจน์ เล่าหะสร่าญ
ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน ศิริงตึกครึ่งไม้เดี่ยว 2 ชั้น 2 ห้อง
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ (นางสาววิมล พรหมฤทธิ์) นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สำเนาถูกต้อง



(นายอินรีจน์ เล่าหะสร่าญ)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

2

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 8504-026485-2 ลำดับที่ 1
ชื่อ นายอินรีจน์ เล่าหะสร่าญ สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-8605-00149-51-5 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 12 เม.ย. 2517
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ถิ่นอม 3-8605-00149-49-3 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ จรุง 3-8605-00149-48-5 สัญชาติ ไทย

* มาจาก 15/1 หมู่ที่ 4 ต.น้ำจืด
อ.กระบุรี จ.ระนอง เมื่อ 11 ต.ค. 2562 (นางสาววิมล พรหมฤทธิ์) นายทะเบียน

** ใบที่



นายทะเบียน

(นายเรีัยรชัย สายน้ำใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

ผนวก 6

ทะเบียนเลขที่ 0853558000369



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท


ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นิภช ก่อสร้าง




ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ณ สำนักงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ระนอง

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ออกให้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558



(นายเจริญชัย สายน้ำใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



ON THE

นางสาวนิตยา นิลคำแพง

กรมการปกครอง

ระเบียบการ

นางสาวสาทิศา น้อยรักษ์ ผอ.นักษัตร

உயிரினவியல்

1894. 10. 14. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

สำนักงานใหญ่

အမည် : ဦးအောင်

๒. หองเลขา

12. 12. 2017.

100

7-112

1302/1305

RECEIVED
JUN 19 1968

๑๒/๑๒๕๕

86863

100

รหัสประจำตัวประชาชน ๘๘๑๑๐

พญ.ดร.นพ.

[illegible]

1000

ออกให้เมื่อวันที่

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

ผู้ออกใบยืม

(นางสาวสมใจ นามะ)

๕. การดำเนินการ

CHAPMAN, C. S.

(អាយត្តវិចារី) សាយន័ស

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

เป็นรายสัปดาห์ประมาณการเพิ่มเติม

คำเตือน

185040-2558127

คำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทางอธิการบดีลงนาม ถูกหลายหรือ ถูก



ผนวก 7



ที่ รน 73102/ ๖๗๖

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110

หนังสือรับรองผลงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ขอยทอนมุด หมู่ที่ 6 (ระยะที่ 2)

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นิพัทธ์ ก่อสร้าง เลขที่ 4/12 หมู่ที่ 1 ถนน - ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ผู้รับจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขอยทอนมุด (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 6 บ้านน้ำแดงใน ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางวัสดุหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามสัญญาจ้างเลขที่ 18/2559 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 วงเงิน 410,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินการก่อสร้างวันที่ 10 มิถุนายน 2559 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และ ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดในสัญญาจ้างทุกประการ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือได้

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(นายสุนัย คล้ายยาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

สำเนาถูกต้อง

(นายอนิรุจน์ เล่าหะสราญ)



ส่วนการคลัง

โทร. 0-7789-1329

(นายเชียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



ผนวก 8

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมงานประจำโครงการ


ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

หนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายอนิรุจน์ เลหาะสราน อายุ ๕๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๒ ตำบล น้ำจืดน้อย อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง ผู้มีคุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี โปแกรมวิชา ช่างอุตสาหกรรม แขนงวิชา ช่างก่อสร้าง จาก สถาบันราชภัฏพระนคร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้

ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นช่างผู้ควบคุมงานประจำโครงการ ในสาขา ช่างก่อสร้าง ของโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยห้วยกำหมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ตามสัญญาจ้างของ เทศบาลตำบลลำเลียง ตลอดระยะเวลาของการดำเนินการก่อสร้าง

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



ช่างผู้ควบคุมงาน

(นายอนิรุจน์ เลหาะสราน)

(ลงชื่อ)



(นายอนิรุจน์ เลหาะสราน)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นิพัทธ์ก่อสร้าง



(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

โทร. ๐๘๙ - ๘๗๔ - ๔๗๒๙



เลขที่ พน.10235/2544

สถาบันราชภัฏพระนคร

ใบรับรองคุณวุฒิ

โดยอนุมัติของสภาประจำสถาบันราชภัฏพระนคร

สำเนาถูกต้อง

ใบรับรองคุณวุฒินี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายอนิรุจน์ เลหาะสรานู

(นายอนิรุจน์ เลหาะสรานู)

ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

โปรแกรมวิชา ช่างอุตสาหกรรม แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2544

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2544



นายทะเบียนงานนิตยารูป

[Signature]


(รองศาสตราจารย์ ดร.เปรี๊ญ กิจรัตน์กร)

อธิการบดี



(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



สถาบันราชภัฏพระนคร

กรุงเทพมหานคร

ใบรายงานผลการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสประจำตัว

4212831002

เอก ข่างอุตสาหกรรม แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ชื่อ นายอนิรุจน์ เลาหะสรายุ

โท
วันหน่วยกิตที่รับโอนมา/ยกเว้น

วันเดือนปี เกิด 12 เมษายน 2517

วันเข้าศึกษา 14 มิถุนายน 2542

ดิม ปวส.

วันสำเร็จการศึกษา 26 มีนาคม 2544

| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | น.ก. ระดับ | ภาคเรียน | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | น.ก. ระดับ |
|------------------------|---|------------|----------|---|---|------------|
| หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป | | | | | | |
| 1500103 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ | 3 | D | 1/42 5551303 | หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น | 3 B |
| 2000102 | สุนทรียภาพของชีวิต | 3 | C | 2/42 5563101 | วัสดุก่อสร้าง 2 | 2 B |
| 2500101 | พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนเอง | 3 | B+ | 2/42 5563202 | เขียนแบบก่อสร้าง | 3 A |
| 2500103 | วิถีโลก | 3 | C | 1/42 5563401 | งานก่อสร้าง 1 | 2 B |
| 2500104 | ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม | 3 | C+ | 1/42 5563602 | ทฤษฎีโครงสร้าง 2 | 3 D+ |
| 4000106 | การคิดและการตัดสินใจ | 3 | C+ | 1/43 5563701 | ธุรกิจก่อสร้างและการประมาณราคา | 2 B+ |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน | | | | | | |
| 1003801 | การศึกษาดังกล่าวและการมีส่วนร่วม 2 | 1 | B+ | 2/42 5564301 | ผลิตภัณฑ์งานไม้อุตสาหกรรม | 2 C |
| 1004801 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2 | 3 | A | 2/43 5564302 | การออกแบบผลิตภัณฑ์เคาน์เตอร์ | 2 A |
| 1011101 | ความเป็นครู | 2 | P | 2/43 5564601 | การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 | 3 B |
| 1011102 | การศึกษาไทย | 2 | P | 1/42 5564603 | กำลังวัสดุ | 3 A |
| 1011105 | การมัธยมศึกษา | 2 | B+ | 1/43 5564701 | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 | 3 B+ |
| 1022301 | หลักการสอน | 3 | P | 2/43 5564902 | โครงการพิเศษ | 2 B+ |
| 1023205 | หลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษาและการจัดการมัธยมศึกษา | 3 | B+ | หมวดวิชาเลือกเสรี | | |
| 1023614 | พฤติกรรมการสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม | 3 | B+ | 2/43 4081403 | ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น | 1 A |
| 1023814 | การทดลองสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม | 1 | A | 2/43 5513506 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 2 C+ |
| 1032101 | เทคโนโลยีการศึกษา | 2 | P | 1/43 5514302 | การบริหารงานวัสดุ | 2 B |
| 1042103 | การประเมินผลการเรียน | 2 | P | 1/43 5613104 | เทคโนโลยีการผลิตเบื้องต้น | 2 B |
| 1043406 | ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย | 2 | B+ | **** จบรายงานผลการเรียน **** | | |
| 1051202 | จิตวิทยาการเรียนการสอน | 2 | P | สำเนาถูกต้อง

(นายอนิรุจน์ เลาหะสรายุ) | | |
| 1053501 | จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กวัยรุ่น | 3 | B | | | |
| 5504203 | ระบบผลอุตสาหกรรม | 2 | C | | | |
| 5511301 | ลัทธิศึกษาในโรงงาน | 2 | B | | | |
| 5512301 | การจัดและบริหาร โรงฝึกงาน | 2 | B | | | |

น.ก. หน่วยกิต 94

ค่าคะแนนเฉลี่ย 243.0 / 81 = 3.00

ค้ำ : A ดีเยี่ยม = 4, B+ ดีมาก = 3.5, B ดี = 3, C+ ดีพอใช้ = 2.5, C พอใช้ = 2, D+ อ่อน = 1.5, D อ่อนมาก = 1, E ตก = 0

PD ผ่านดีเยี่ยม, P ผ่าน, F ไม่ผ่าน, R- รอผล, * - เรียนซ้ำ, เรียนวิชาเลือกอื่นแทน

เหตุ *** เรียนครบหลักสูตร ***

ลงชื่อ

นายทะเบียน

ห้เมื่อ 28 มีนาคม 2544

ลงชื่อ

อธิการบดี

(รองศาสตราจารย์ ดร.เป็รื่อง กิจรัตนกุล)

เอกสารนี้ต้องประทับตราจึงจะสมบูรณ์

(นายเอียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง





บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 8605 00149 51 5
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อนิรุจน์ เลหะสรานนท์

Name Mr. Anirut

Last name Laohasaran

เกิดวันที่ 12 เม.ย. 251

Date of Birth 12 Apr. 1974

ศาสนา พุทธ

อายุ 81 หมู่ที่ 2 ต.น้ำจืดน้อย

อ.กระบุรี จ.ระนอง

11 ต.ค. 2582

วันออกบัตร

11 Oct. 2019

Date of Expiry


(นายอนุชิต งามจิตร)
เจ้าพนักงานออกบัตร

11 เม.ย. 2571

วันบัตรหมดอายุ

11 Apr. 2028

Date of Expiry



8504-08-10111339

สำเนาถูกต้อง

(นายอนิรุจน์ เลหะสรานนท์)



(นายเชิรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

ผนวก 9

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายจักรพงษ์ ไสสุชล อายุ 36 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
อยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 8 ตำบล น้ำจืด อำเภอ กระบี่ จังหวัด ระนอง
โทรศัพท์ 065-6877024 ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
วิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม ประเภท ภาควิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ทย.87788 และในขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542/พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543
โดยข้าพเจ้าเป็น ผู้ควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย่อยกว่า หมู่ที่ 10 ตำบลลำเลียง
อำเภอ กระบี่ จังหวัดระนอง ให้ถูกต้องตามแบบรายการ

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) วิศวกร

(นายจักรพงษ์ ไสสุชล)

(ลงชื่อ)

(นายอนิรุจน์ เล่าหะสราน)

(นายอนิรุจน์ เล่าหะสราน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

คำเตือน

2. ให้วิศวกร แนบภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ หรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพด้วย
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้เทศบาล/อบต.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร





ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thai Professional Engineering License

เลขประจำตัวประชาชน (ID) 1-86990-0-133-55-3

ชื่อตัวและชื่อสกุล
Title/Name Surname

นาย จักรพงษ์ ไสสุชล
Mr. Chakkapong Saisuchon



เลขทะเบียน
License No. ทย.87788

เลขที่สมาชิก
Member No. 304629

ระดับ
Level ภาควิศวกร
Associate Eng

สาขา
Discipline โยธา
Civil Eng

วันอนุญาต
Date of Issue 12 พ.ย. 2564
12 Nov 2021

วันหมดอายุ
Date of Expiry 11 พ.ย. 2569
11 Nov 2026

ลายเซ็นผู้ถือใบอนุญาต (Signature)

(นายสุวัตร สุวรรณสวัสดิ์)
นายกสภาวิศวกร President

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายจักรพงษ์ ไสสุชล)

ทย.๘๗๗๘๘




สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th

000022418



(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



สภาวิศวกร

ใช้แทนหนังสือรับรองวิศวกรผู้ควบคุมงาน
จาก ช.นิวัช ก่อสร้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
ตามแบบแปลนที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ

4

(นายจักรพงษ์ ไสสุชล)

ภย.๘๗๗๘๘

Sc

(นายเสียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



(นายพิชัย แซ่-ซู่โต)
ผู้จัดการสภาวิศวกร

นายสุชาติ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 8699 00133 55 3

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย จักรพงษ์ ไสสุชล
 Name Mr. Chakkaphong
 Last name Saisuchol

เกิดวันที่ 15 พ.ย. 2533
 Date of Birth 15 Nov. 1990

ชาย 58 หมู่ที่ 8 ต.น้ำจืด อ.พระเวฬุ
 จ.ระนอง
 20 ก.ค. 2563
 วันออกบัตร 20 Jul. 2020
 (นายจ.ก.ค. 44972)
 14 พ.ย. 2571
 วันหมดอายุ 14 Nov. 2026
 9504-05-07201403

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายจักรพงษ์ ไสสุชล)

ภย.๘๗๗๘๘๘



(นายเอียรชัย สายน้ำใส)
 นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| รายการเกี่ยวกับบ้าน | | เล่มที่ |
| เลขรหัสประจำบ้าน 8504-003429-6 | สำนักทะเบียน | อำเภอกระบุรี |
| รายการที่อยู่ 58 หมู่ที่ 8
ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง | | |
| ชื่อหมู่บ้าน | ชื่อบ้าน | |
| ประเภทบ้าน บ้าน | ลักษณะบ้าน ลำเนาถาวรห้อง | |
| วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ | | |
| ลงชื่อ | | นายทะเบียน |
| ลงชื่อ | | (นายทะเบียนอำเภอกระบุรี) |
| วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 | | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|-------------|
| เล่มที่ | รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน | 8504-003429-6 | ลำดับที่ 5 |
| ชื่อ | นายจักรพงษ์ ไสยกุล | สัญชาติ ไทย | เพศ ชาย |
| เลขประจำตัวประชาชน | 1-8699-00133-55-3 | สถานภาพ | คู่อาศัย |
| การสมรสให้จดทะเบียน | จดทะเบียน | 3-8504-00084-64-1 | สัญชาติ ไทย |
| บิดาผู้ให้กำเนิด | ชื่อ ทวี | 3-8504-00031-97-1 | สัญชาติ ไทย |
| (นายเจียรชัย สายน้ำใส) | | | |
| 99 หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง | | | |
| อ. คลองพอยรัง จ. สงขลา เมื่อ 23 ธ.ค. 2562 | | (นางสาววิมล พรหมฤทธิ์) | |



ผนวก 10

แนวทางปฏิบัติการกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design-and-Build

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของโครงการก่อสร้างที่มีการจัดจ้างแบบการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design-and-Build ตามที่สำนักงานประมาณเสนอ นั้น

สำนักงานประมาณขอเรียนชี้แจงและชักชวนความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

๑. แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจัดจ้างงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง (Design and Build) เช่น งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน งานระบบรางรถไฟฟ้า เป็นต้น และการจ้างเหมาแบบ Turnkey เป็นงานจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ มีรูปแบบและขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยผู้รับจ้างรายเดียว ผู้รับจ้างเสนอราคาเป็นราคาเหมารวมไม่มีรายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Materials : B.O.M.) มีการพิจารณาราคาเพื่อความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งเพื่อการผันผวนของราคาระดับก่อสร้างและค่าแรงงานที่เกิดขึ้นในอนาคตไว้แล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการแนวคิดของการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ที่มีวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงของผู้รับจ้างจากความผันผวนของราคาระดับก่อสร้าง และป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวกราคาเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัสดุไว้ล่วงหน้า จึงไม่สมควรนำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ มาใช้ ไม่ว่า จะเป็นการใช้เงินงบประมาณหรือการใช้เงินกู้ภายในประเทศ/ต่างประเทศ รวมทั้งการประกวดราคานานาชาติ

๒. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การอิสระ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีโครงการก่อสร้างจัดจ้างแบบประกวดราคานานาชาติ ให้ใช้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

๑. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างที่มีการประกวดราคานานาชาติ (International Bidding) สำหรับการจ้างก่อสร้างที่มีแบบรายละเอียด (Design-Bid-Build) และอยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่าจ้างจากค่าจ้างเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อ ๒๘ วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา

๓. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการระบุเพิ่มหรือลดค่าจ้างไว้ให้ชัดเจน



ในกรณีที่ทีมงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างออกหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ (Certificate of Completion) หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

๕. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงานประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดจึ้ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔๑% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔๑% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอบรรณม อิมเนียม อิมเนียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

๑.๑ ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

๑.๒ ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

๑.๓ ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

๑.๕ ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ หัดลม ฯลฯ

๑.๖ ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.05 + 0.05 \text{ IU/O} + 0.00 \text{ Ct/Co} + 0.00 \text{ Mt/Mo} + 0.00 \text{ St/So}$$

(นายเรียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



หมวดที่ ๒ งานดิน

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การดักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้ มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.001t/10 + 0.40 Et/Eo + 0.50 Ft/Fo$$

๒.๒ งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบ จนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทั้ง งานหินเรียงยาวแนว หรืองานหินใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.001t/10 + 0.50 Mt/Mo + 0.50 Ft/Fo$$

๒.๓ งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป - กลับประมาณไม่เกิน ๒ กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.45 + 0.001t/10 + 0.10 Mt/Mo + 0.50 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

๓.๒ งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

(นายเอียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๓.๖ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C BOX CULVERT) หรือท่อน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๓.๗ งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างเหล็กอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.05 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ St/So}$$

หมวดที่ ๔ งานชลประทาน

๔.๑ งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตกรางเท สะพานน้ำ ท่อลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ St/So}$$

๔.๒ งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัดน้ำ ท่อลอดและอาคารชลประทานชนิดต่าง ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$$

๔.๓ งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็กเครื่องกว้าน และโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.45 \text{ Gt/Go}$$

๔.๔ งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงาน คอนกรีต และเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.60 \text{ St/So}$$

[Signature]

(นายเอียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



๔.๕ งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตควดคอส หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณตรงหางของงานฝาย ทางระบายน้ำล้นหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อนซึ่งมีสัญญาแยกจ้างเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.05 \text{It/Io} + 0.025 \text{Ct/Co} + 0.020 \text{Mt/Mo}$$

๔.๖ งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดรูในไม่น้อยกว่า ๔๘ มิลลิเมตร ในชั้นดินหินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.020 \text{It/Io} + 0.020 \text{Mt/Mo} + 0.020 \text{Et/Eo} + 0.020 \text{Ft/Fo}$$

๔.๗ งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ลงงานแต่ละงวด กับเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา

หมวดที่ ๕ งานระบบสาธารณูปโภค

๕.๑ งานวางท่อ AC และ PVC

๕.๑.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.025 \text{It/Io} + 0.025 \text{Mt/Mo}$$

๕.๑.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.020 \text{It/Io} + 0.020 \text{Mt/Mo} + 0.40 \text{ACt/ACo}$$

๕.๑.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.020 \text{It/Io} + 0.020 \text{Mt/Mo} + 0.40 \text{PVCt/PVCo}$$

๕.๒ งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

๕.๒.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.020 \text{It/Io} + 0.025 \text{Mt/Mo} + 0.020 \text{Et/Eo} + 0.025 \text{Ft/Fo}$$

๕.๒.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.020 \text{It/Io} + 0.020 \text{Mt/Mo} + 0.020 \text{Et/Eo} + 0.020 \text{GIpt/GIPo}$$

๕.๒.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.020 \text{It/Io} + 0.020 \text{Mt/Mo} + 0.020 \text{PEt/PEo}$$

๕.๓ งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.020 \text{It/Io} + 0.025 \text{Et/Eo} + 0.025 \text{GIpt/GIPo}$$

๕.๔ งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.020 \text{It/Io} + 0.020 \text{Ct/Co} + 0.025 \text{Mt/Mo} + 0.025 \text{St/So} + 0.020 \text{PVct/PVCo}$$

๕.๕ งานวางท่อ PVC กลบทราย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.025 + 0.025 \text{It/Io} + 0.025 \text{Mt/Mo} + 0.025 \text{PVct/PVCo}$$



(นายเชิรชัย สายน้ำใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

๕.๖ งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.05 + 0.05t/l_0 + 0.50GIPt/GIP_0$$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

๕.๗ งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

๕.๗.๑ งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานี

ไฟฟ้าย่อย

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยลักษณะงานดังนี้ คือ

PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS, INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVER-HEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เฉพาะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.00 + 0.05t/l_0 + 0.05 Ft/F_0$$

๕.๗.๒ งานก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง

BOUNDARY POST

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.05 + 0.00t/l_0 + 0.00Ct/Co + 0.00St/So + 0.05Ft/F_0$$

๕.๗.๓ งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.00 + 0.00t/l_0 + 0.05Ct/Co + 0.05St/So$$

๕.๘ งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

๕.๘.๑ งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.05 + 0.05t/l_0 + 0.00Ct/Co + 0.00St/So$$

๕.๘.๒ งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.00 + 0.00t/l_0 + 0.05Ct/Co + 0.05St/So$$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

๕.๙ งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน ๖๙ - ๑๑๕ KV.

๕.๙.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.00 + 0.05 t/l_0 + 0.00Mt/M_0 + 0.05Ft/F_0$$

๕.๙.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.05 + 0.05t/l_0 + 0.00Mt/M_0 + 0.05Ft/F_0 + 0.05Wt/W_0$$

(นายเอียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

At = ดัชนีราคาแอลพีจี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ดัชนีราคาแอลพีจี ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

GIPT = ดัชนีราคาท่อเหล็กอัดสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

GIPO = ดัชนีราคาท่อเหล็กอัดสังกะสี ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

PEt = ดัชนีราคาท่อ HDPE POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PEo = ดัชนีราคาท่อ HDPE POLYETHYLENE ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

(นายเอียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑. การคำนวณค่า K ตามสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

๒. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกคำนวณก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

๓. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบกับ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่ หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคางานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคามากกว่า ๕% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๕% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี โดยไม่คิด ๕% แรกให้)

กรณีงานเพิ่มเติม หากมีการตกลงราคาใหม่โดยราคาต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การคำนวณค่า K ให้ใช้วันที่ตกลงราคาใหม่แทนการใช้เดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้าย ตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ราคา K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

๖. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไว้ก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือลดงานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงิน กับสำนักงานงบประมาณ



(นายเสียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง