

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๙

สัญญานี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง เทศบาลตำบลลำเลียง โดย นายบุญเรือง อุตตะภิญโญ รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสถาพร การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระนอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๙/๓ หมู่ ๑ ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง โดยนายทองศักดิ์ เรืองจันทร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระนอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รน ๐๐๐๐๘๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหงษะ (ตอน ๑) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ขอยหงษะ (ตอน ๑) หมู่ที่ ๓ ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง	จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา	จำนวน ๔ (สี่) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ หนังสือรับรอง	จำนวน ๔ (สี่) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ หนังสือรับรองผลงาน	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ หนังสือรับรองช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างประจำโครงการ	จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
๒.๙ ผนวก ๙ หนังสือรับรองวิศวกรควบคุมงานประจำโครงการ	จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

(ลงชื่อ).....บุญเรือง.....ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญเรือง อุตตะภิญโญ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ทองศักดิ์.....ผู้รับจ้าง

(นายทองศักดิ์ เรืองจันทร์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



๒.๑๐ ผนวก ๑๐ หนังสือรับรอง SME

จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๑ ผนวก ๑๑ สูตรการปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K)

จำนวน ๘ (แปด) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะทำให้เกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๙,๔๓๙.๒๕ บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ดังนี้

(ลงชื่อ).....บุษย์.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....สมชาย.....ผู้รับจ้าง

(นายบุญเรือง อุตตะภิญโญ)

(นายทงศักดิ์ เรืองจันทร์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

หุ้นส่วนผู้จัดการ

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลลำเลียงกำหนด เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไป

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญเรือง อุตตะภิญโญ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายทองศักดิ์ เรืองจันทร์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไปแล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่ลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....บุญเรือง.....ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญเรือง อรรถะภิญโญ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ทนต์.....

(นายทนต์ศักดิ์ เรืองจันทร์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับ จ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญเรือง อัดตะกัญญ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายทนงค์ดี เรืองจันทร์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ).....บุญเรือง.....ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญเรือง อรรถะภิญโญ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ทงศักดิ์.....ผู้รับจ้าง

(นายทงศักดิ์ เรืองจันทร์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๑๒๕.๐๐ - บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญเรือง อัดตะกัญญา)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายทองศักดิ์ เรืองจันทร์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพสะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....นายบุญเรือง อุตตะภิญโญ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญเรือง อุตตะภิญโญ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....นายทนต์ศักดิ์ เรืองจันทร์.....ผู้รับจ้าง

(นายทนต์ศักดิ์ เรืองจันทร์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญเรือง อัดตะกัญญา)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายทงศักดิ์ เรืองจันทร์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก.....-..... หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง

วิศวกรรมโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๑๑

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญเรือง อัดตะกัญญ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นายสุพจน์ หนูขวัญ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายทองศักดิ์ เรืองจันทร์)


หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวสุดาวรรณ กิ่งแก้ว)



ผนวก 1



๑๕๕๑
(นายบุญเรือง อัคระภิญโญ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหงษ์ (ตอน 1) หมู่ที่ 3
ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร




เทศบาลตำบลลำเลียง / กองช่าง 077-860-644

นายสุชาติ ตันเจริญ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์

นายกเทศมนตรีตำบลลำไย

	เขียนแบบ (นายเกียรติศักดิ์ เลี่ยมพร้อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	สำรวจ (นายเอกวิมล แก้วประดิษฐ์) ปลัดเทศบาลตำบล
---	---	--



สิ้นสุดโครงการ sta 0+150
พิกัด GPS แบบ Lat/lon Decimal Degrees
Latitude 10.10.336414
Longitude 98.767467

แผนพัฒนากบขยหงษะ ๓ ตำบลล่ำเลียง อำเภอกมบุรี จังหวัดรนอง




ริมต้นโคตรการ sta 0+120
พิกัด GPS แบบ Lat/lon Decimal Degrees
Latitude 10.335171
Longitude 98.767835

แผนผังแสดงที่ตั้งโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยมะ 3

น.ส.ป.ร.๒๓.๓

1:1,000

 ๒ กำนันตำบลวัง ลานช้าง	อนุมัติ  (นายเอียวชัย สายน้ำใส) นายก อบต.ลำเสียง	แสดงแบบ -สารบัญแบบ -รายการงานของโรงเรียนฯ และจัดตั้งป้ายจราจร -แผนผังสิ่งชล ฯ	แบบเลขที่ /2569	ผนวกที่ 1
			แก้ไขแบบครั้งที่ 13	จำนวนแผ่น



sta 0+150

ลักษณะงาน / 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานถนน คลส. วัันหน้าทับรูปทรงทุกไม่เกิน 15 ตัน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) แบบเลขที่ ธน-204/56

2.ดินถมขอบผิวทาง อัดแน่น กว้างข้างละ 0.30 เมตร

3.ติดตั้งป้ายชื่อซอย แบบ น - 6 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 ป้าย

4.ติดตั้งป้ายบังคับ แบบ บ - 1 ด้านขวาทาง จำนวน 1 ป้าย

นายบุญเรือง อัคระกัญญ์
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลลำเสียง



แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหงะ หมู่ที่ 3 ตำบลลำเสียง

	เขียนแบบ	สำรวจ	ตรวจ	เห็นชอบ	อนุมัติ	แสดงแบบ	แบบเลขที่ /2569	แผ่นที่ 7
	(นายเกียรติศักดิ์/เสริมพร้อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นายเกียรติศักดิ์/เสริมพร้อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์) ปลัดเทศบาลตำบล รักษาการแทน ผอ. กองช่าง	(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์) ปลัดเทศบาลตำบลลำเสียง	(นายเกียรติศักดิ์/เสริมพร้อม) นายก อบต.ลำเสียง	- แปลงถนน คลส. ขอยหงะ หมู่ที่ 3	แก้ไขแบบครั้งที่ 13	จำนวนแผ่น



sta 0+000

ถนนลำปางพหี - ดอนกลาง (ร.น.ถ.1-0002)

รายการประกอบแบบ (1)

- 1.ห้ามวัดระยะจากแบบแปลน ให้ยึดตัวเลขจากแบบแปลนเป็นหลัก
- 2.ในการนี้ที่มีข้อความ รายการประกอบแบบ ระยะในแบบแปลนไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างต้องให้ผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานการก่อสร้างทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ และผู้จ้างได้พิจารณาแก้ไขให้ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน
- 3.ระยะทางดำเนินการก่อสร้างหากจะต้องมีการแก้ไขแบบ รายละเอียดข้อความ หรือตัวเลข หรือส่วนอื่นที่มีความจำเป็นในการก่อสร้าง ให้ยึดประโยชน์สูงสุดของส่วนราชการเป็นหลัก
- 4.แบบชุดนี้ทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของ เทศบาลตำบลลำเสียง อ้างอิงจากแบบมาตรฐาน ของกรมทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ
- 5.ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ช่างผู้ควบคุมงานรับทราบ ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง
- 6.ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบแบบแปลน หากพบข้อขัดแย้งหรือไม่ถูกต้องใดๆ ให้ทางผู้รับจ้างแจ้งให้ผู้จ้างทราบก่อนทุกครั้ง หากไม่แจ้งให้ผู้จ้างทราบหรือหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ให้ถือว่าผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบการดำเนินการก่อสร้างต่อไป



เขียนแบบ (นายเกียรติศักดิ์ เล่มพร้อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	สำรวจ (นายเกียรติศักดิ์ เล่มพร้อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ (นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์) ปลัดเทศบาลตำบล รักษาการแทน ผอ.กองช่าง	เห็นชอบ (นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์) ปลัดเทศบาลตำบลลำเสียง	อนุมัติ (นายเจริญชัย สายน้ำใส) นายกเทศมนตรีตำบลลำเสียง	แสดงแบบ -รายการประกอบแบบ (1)	แบบเลขที่ /2569	แผ่นที่ 3 แก้ไขแบบครั้งที่ 13 จำนวนแผ่น
---	--	--	--	--	---------------------------------	-----------------	---

รายการประกอบแบบ (2)

7. สิ่งที่ไม่ปรากฏในแบบหรือรายการประกอบแบบแต่จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง

8. ผู้รับจ้างต้องทำการปักป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย และติดตั้งป้ายเตือนกำลังดำเนินการก่อสร้าง

9. รองพื้นทางเดิมเปลี่ยนปรับแต่งระดับและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY ทุกระยะ 100 เมตร สลับซ้ายขวา

10. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนผังการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ที่มีกำลังอัดคอนกรีต (280 กก./ตร.ซม. โตนปูนซีเมนต์มีหน่วยเป็นน้ำหนัก (กก.)

ไม่น้อยกว่า 305 กก. ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร ให้เหตุผลค่าความเสี่ยงพิจารณาให้ใช้ในการงานก่อสร้าง

11. ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้ปูนซีเมนต์ลวดโลกร้อน (ไฮดรอลิก) เป็นส่วนผสมของคอนกรีต พร้อมแสดงใบรับรองผลิตภัณฑ์

12. ผู้รับจ้างสามารถใช้ WIRE MESH (มอก. 737) ตามตารางที่ 1. แทน BAR MESH ได้ (WIRE MESH Ø 4.0 มม. @ 0.10x0.30 เมตร .#)

โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพ จากผู้ผลิตให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนดำเนินการ กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือไปจากตาราง

โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพ จากผู้ผลิตให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนดำเนินการ กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือไปจากตาราง

(STEEL AREA) ที่จะต้องไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในตาราง

13. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 100 ม. การหยุดเทผิวถนนคอนกรีตฉุกเฉินก่อนถึงรอยต่อที่กำหนด ต้องทำแบบกันฉาจากผิวทาง ใส่เหล็กเดี่ยว (Dowel Bar)



เขียนแบบ	สำรวจ	ตรวจ	เห็นชอบ	อนุมัติ	แสดงแบบ	แบบเลขที่ / 2569	แผ่นที่ 4
(นายเกียรติศักดิ์ เดิมพร้อม) นายช่างโยธางาน	(นายเกียรติศักดิ์ เดิมพร้อม) นายช่างโยธางาน	(นายเอกนรินทร์ แก้วประสิทธิ์) ปลัดเทศบาลตำบล รักษาการแทน ผอ. กองช่าง	(นายเอกนรินทร์ แก้วประสิทธิ์) ปลัดเทศบาลตำบล แสง	(นายเอธิชัย-สัจจนไส) นายกเทศมนตรีตำบลแสง	-รายการประกอบแบบ (2)	แก้ไขแบบครั้งที่ 13	จำนวนแผ่น 4



รายการประกอบแบบ (3)

เพิ่มความแข็งแรง และทำความสะอาดผิวหน้าก่อนเทต่อ แนวทางปฏิบัติหลักประกอบด้วยการติดตั้งแบบหล่อตุงฉาก การเสริมเหล็กเชื่อมต่อ และการเตรียมพื้นผิวเมื่อเริ่มเทใหม่

14. เก็บตัวอย่างคอนกรีตทดสอบ ทุกครั้งที่มีการเทคอนกรีตทุก 50 ลูกบาศก์เมตร และเศษของ 50 ลูกบาศก์เมตร แรงอัด

(COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.

15. เมื่อได้ผิวคอนกรีตเสร็จแล้ว ในระหว่างผิวคอนกรีตเริ่มแข็งตัว จะต้องไม่คอนกรีตด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

15.1 ใช้การสอยปาน 2 ชั้นวางทับเปลี่ยนกันไม่น้อยกว่า 15 ซม. แล้วรดน้ำให้กระสอบปานชุ่มอยู่ตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.2 ใช้ตะเอบ่ม โดยก่อขอบให้มีน้ำขังอยู่เหนือผิวหน้าคอนกรีตสูงไม่น้อยกว่า 5 ซม. ตลอดเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3 ใช้ทรายสะอาดคลุมให้ทั่วผิวหน้าคอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. แล้วใช้น้ำสะอาดราดทรายให้ชุ่มมม่น้ำ อยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.4 ใช้น้ำยาบ่มคอนกรีต ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก .841 : สารเหลวบ่มคอนกรีตพ่นทับผิวคอนกรีต

โดยมีอัตราการพ่นตามคำแนะนำของผู้ผลิต ถ้าไม่ระบุไว้ให้ใช้ประมาณ 4.8 ตารางเมตรต่อลิตร หรือ 200 ตารางฟุตต่อเอสแกลลอน

ถ้าส่วนใหญ่ของพื้นที่ผิวคอนกรีตให้พ่นทับอีกชั้นภายในเวลา 30 นาที ภายใน 3 ซม. หลังจากการพ่นเสร็จถ้าเกิดผื่นตกหนัก หรือ ภายในเวลา 10 วัน

หากผิวหน้าของน้ำยาบ่มคอนกรีตที่สเปรย์ลงเนื่องจากเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องทำการฉีดพ่นน้ำยาบ่มคอนกรีตทับซ้ำใหม่



เขียนแบบ (นายเกียรติศักดิ์ เล่มพร้อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	สำรวจ (นายเกียรติศักดิ์ เล่มพร้อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ (นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์) ปลัดเทศบาลตำบล รักษาการแทน ยอ.กองช่าง	เห็นชอบ (นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์) ปลัดเทศบาลตำบลเสด็จ	อนุมัติ (นายเจริญชัย สายน้ำใส) นายกเทศมนตรีตำบลเสด็จ	แสดงแบบ -รายการประกอบแบบ (3)	แบบเลขที่ /2569	แผ่นที่ 5
					แก้ไขแบบครั้งที่	13	จำนวนแผ่น

รายการประกอบแบบ (4)

15.5 การถอดแบบหล่อ ให้ถอดเต็มาภายหลังจากเทคอนกรีตแล้วอย่างน้อย 24 ชม. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องการบมคอนกรีตบริเวณข้างแนวเทอดแบบออกไปแล้ว

และต้องรู้! เหล็กหนักชั่วคราวขึ้นเพื่อป้องกันการสั่นไหวหรือการทรุดตัวของโครงเหล็กออกมาทางเบ้าคอนกรีต

56 นายกรัฐมนตรี

15.6 การถอดแบบหล่อ ให้ถอดได้ภายหลังจากเทคอนกรีตแล้วอย่างน้อย 24 ชม. ผู้รับจ้างจะต้องการบ่มคอนกรีตบริเวณข้างแผ่นที่ถอดแบบออกไปแล้ว

และต่อมาเขากล่าวว่า คราวนี้เพื่อป้องกันสวัสดิภาพราษฎรให้พ้นจากภัยพิบัติออกมาระหว่างพายุฝนพริต

16. พฤศจิกายน ๒๕๖๓ : แผนกวิศวกรรมใช้โรงงานก่อสร้างตึ๊งเป็น พืชอุตสาหกรรมภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

16.1. ^{๔๕๓๓}วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

16.2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเลือกใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศที่ไม่เคยก้าวรอยละ 90 ของปริมาณเหล็กต่อใช้ทั้งหมดตามสัญญา

16.3. ผู้จ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งลงนามสัญญาจ้าง

เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป

17. ผู้รับจ้างขอขุดทิ้งแผนกที่ทิ้งรังผึ้งให้ ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

18. ค่าขายประจักษ์กับผลสำรวจการรับรู้
ตามรูปแบบ รายละเอียด ที่เทศบาลตำบลเลิง กำหนด จำนวน 1 ปี

เขียนแบบ	สำรวจ	ตรวจ	เห็นชอบ	อนุมัติ	แสดงแบบ	แบบเลขที่ /2569	แผ่นที่ 6
(นายเกียรติศักดิ์ เล็มพร้อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นายเกียรติศักดิ์ เล็มพร้อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์) ปลัดเทศบาลตำบล รักษาการแทน ผอ.กองช่าง	(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์) ปลัดเทศบาลตำบล รักษาการแทน ผอ.กองช่าง	(นายเอื้อชัย สายน้ำใส) นายกเทศมนตรีตำบลสาย	-รายการประกอบแบบ (4)	แก้ไขแบบครั้งที่	13
							จำนวนแผ่น

รายการประกอบแบบ (5)

19.การดำเนินการทดสอบและปรับปรุงรายงานผลการทดสอบ รวมถึงเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรง และคุณลักษณะของวัสดุต้องดำเนินการโดยสถาบันผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ตามกฎกระทรวง

กำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารคุณลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ.2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ 3 กลุ่มดังนี้

(นายบุญเรือง อัคระภักดิ์)
นายกเทศมนตรีรักษาการ
นายกเทศมนตรีตำบลลำไย

กลไกที่... สภาวิชาการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกันงานวิศกรรมโดยตรง ด้านการออกแบบ การคำนวณ การตรวจสอบ การให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม เช่น

กรมโยธาธิการผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท

2. ผู้ที่บุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และต้องมั่งคั่งประกอบสำคัญ มีวัตถุประสงค์ในการให้ค่าปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรม

ผู้วิจัยควร สาขาวิศวกรรมโยธาเป็นผู้นำให้คำปรึกษาแนะนำในองค์กร เพื่อให้ไปทำตามตราฐานที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดไว้

กลุ่มที่ 3. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ต้องมีครบทั้ง 3 ส่วน ดังนี้ 1.ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 2.ต้องมีการเรียนการสอนหรือการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.ผู้ลงนามมีรับรองผลต้องเป็นบุคคลลากรของสถาบันนั้น และต้องถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับ สามัญวิศวกรรมขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา ***หากขาดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ผลทดสอบอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

20. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ควบคุมผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม ระดับ ภาควิศวกร

21. ก่อนส่งผลงานให้ผู้รับจ้าง ต้องจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับขั้นตอนงานก่อสร้าง และครบถ้วนทุกประการ

เขียนแบบ	สำรวจ	ตรวจ	เห็นชอบ	อนุมัติ	แสดงแบบ	แบบเลขที่ /2569	แผนที่ 7
(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม) นายช่างโยธาสำนักงาน	(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม) นายช่างโยธาสำนักงาน	(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์) ปลัดเทศบาลตำบล รักษาการนายกเทศมนตรีเมือง	(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์) ปลัดเทศบาลตำบล ปลัดเทศบาลตำบลเสียง	อนันต์ (นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม) นายกเทศมนตรีตำบลเสียง	-รายการประกอบแบบ (5)	แก้ไขแบบครั้งที่	13
							จำนวนแผ่น

รายการประกอบแบบ (6)

ได้กำหนดให้มีการจัดตั้ง สถาบันการอาชีวศึกษา ขึ้น เพื่อ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ โดยผู้ลงนามรับรองผลต้องเป็นบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยเทคนิค นั้น

และต้องถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับ "สามัญวิศวกรรมขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา "

22. ก่อนส่งมอบงานให้ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง ต้องจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับขั้นตอนงานก่อสร้าง และครบถ้วนทุกประการ

23. ผู้รับจ้างต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วนตามแบบรายการก่อสร้างตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่า การปฏิบัติงานก่อสร้างไม่ได้อยู่ระหว่าง การปฏิบัติงาน หรือ ส่งมอบงาน หากพบความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้จ้าง โดยผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ หรือ การปฏิบัติงาน

หรือที่ปรึกษาที่ผู้จ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ผู้จ้างให้หมายรวมถึง กรณีที่ ความกว้าง ความยาว และความหนา เมื่อแล้วเสร็จไม่ได้ตามข้อกำหนด **เว้นแต่กรณีที่จำเป็นต้องใช้หลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคในการออกแบบ ค่าผนึกโครงสร้างใหม่

ที่เกินกว่าจะปฏิบัติตามแบบรายการก่อสร้างที่ เทศบาลตำบลเลี้ยวกำหนดไว้ โดยต้องได้รับรองการออกแบบ คำนวณโครงสร้างตามหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค จากผู้มีใบประกอบวิชาชีพ


จากผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับระดับสามวิศวกรหรือวิศวกรโยธา เท่านั้น



เขียนแบบ	สำรวจ	ตรวจ	เห็นชอบ	อนุมัติ	แสดงแบบ	แบบเลขที่ /2569	แผ่นที่ 8
(นายเกียรติศักดิ์ เล่มพร้อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นายเกียรติศักดิ์ เล่มพร้อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์) ปลัดเทศบาลตำบล รักษาการแทน ผอ.กองช่าง	(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์) ปลัดเทศบาลตำบลเลี้ยว	อนุมัติ (นายเกียรติศักดิ์ เล่มพร้อม) นายกเทศมนตรีตำบลเลี้ยว	-รายการประกอบแบบ (5)	แก้ไขแบบครั้งที่	13
							จำนวนแผ่น

รายการประกอบแบบถนน


1. วัสดุต่าง ๆ ลงไว้เป็นแบบ ยกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. คุณสมบัติของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างทางหลวงชนบท (มทข.)
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. EXPANSION JOINT ให้ออกแบบตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือแบบอื่นที่ผ่านการรับรอง
4. วัสดุขยายรอยต่อแบบชนิดพิเศษ CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE (ตาม มอก. 479)
5. วัสดุอัดฉีดอุดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ให้ใช้กระดากขนาด 10 มม. และอัดแน่น มอก. 1041
6. ส่วนขยายรอยต่อ (SLUMP) ไม่มากกว่า 7 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของผงคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 15x15x15 ซม. 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.
7. เหล็กเสริมให้เหล็กมาตรฐาน มอก. 20 และ มอก. 24
8. ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้ WIRE MESH (มอก. 737) ตามตารางที่ 1. แทน BAR MESH ได้ โดยให้ใช้เหล็กเสริมในบริเวณของปูนจากพื้นที่ใช้ปูนจนหมดจนไปถึงหน้าคอนกรีต กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือไปจากตาราง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ (STEEL AREA) ที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่าที่จะระบุในตาราง
9. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ทำโดยกลิ้งไม่แรงจนทำให้ผิวหน้าคอนกรีตแตกร้าวหรือเกิดรอยร้าวที่เกิน 2 มม.
10. แนวหลุมรอยต่อที่จัดขึ้นให้มีความกว้าง 10-15 ซม. ปูนเต็มแนว
11. เลื่อนให้ใช้แบบไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่มีไม้ทาที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจรโดยมีช่องเปิดอยู่ใต้ของลูกรัง
12. ถนน คสล. รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 15 ตัน (รถ 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 นิ้ว) เหมาะสำหรับการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านหรือบริเวณการจราจรต่ำ ไม่เกิน 200 คัน/วัน ปริมาณลูกรังทุกชั้น 5 %




รูปตัดถนน คสล.
NOT TO SCALE

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH (f s = 1,200 Ksc) (เหล็กเส้นขนาด SR 24)		WIRED MESH (f s = 2,750 Ksc) (เหล็กเส้นขนาด SR 24)	
DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม.)	DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม.)
Ø 6 มม. x 0.30 ม.	0.940	Ø 4 มม. x 0.30 ม.	0.419
Ø 9 มม. x 0.30 ม.	2.12	Ø 6 มม. x 0.30 ม.	0.940



แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน คสล.
NOT TO SCALE



ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT
NOT TO SCALE



รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



(๒) ประเภทอื่น

รายการประกอบแบบ

1. แห่งมาต๊ะซอมลงสาหัสทำบ้านอยู่มาตั้งแต่
โดยบุญ น้อย 606 มีบุตรธิดาจะซอมลงแม่ที่ 1
ยกมา บุญ น-1, ค-28 ถึง ค-30 และ ค-61 ถึง ค-73
2. แห่งมาต๊ะซอมลงสาหัสทำบ้านแม่ที่ 9
โดยบุญ น้อย 606 มีบุตรธิดาจะซอมลงแม่ที่ 2
ยกมา บุญ น-1, ค-28 ถึง ค-30 และ ค-61 ถึง ค-73
3. แห่งมาต๊ะซอมลงสาหัสทำบ้านแม่ที่ 9
โดยบุญ น้อย 606 มีบุตรธิดาจะซอมลงแม่ที่ 2
ยกมา บุญ น-1, ค-28 ถึง ค-30 และ ค-61 ถึง ค-73

ตารางการเลือกใช้น้ำของฝ่ายจราจร

ชนิด ยานพาหนะ	ประเภท
1	จักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ในมือถือ (สก๊อตเตอร์)
2	จักรยานยนต์ส่วนบุคคล ไซส์ 60cc ขึ้นไป ไซส์ 260cc ลงไป
3	จักรยานยนต์ส่วนบุคคล ไซส์ 60cc ขึ้นไป ไซส์ 260cc หรือ 300cc
4	จักรยานยนต์ส่วนบุคคล ไซส์ 60cc ขึ้นไป ไซส์ 260cc หรือ 300cc
ยกเว้น	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ไซส์ 60cc ขึ้นไป ไซส์ 260cc หรือ 300cc

กรมทางหลวงชนบท
สำนักสำรวจและออกแบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณ

ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับและป้ายเตือน

	เรียบแบบ	ผู้ควบคุมการดำเนินงาน	อนุมัติ
	ผู้ถือแบบ		
	หัวหน้าหน่วยงานแบบ		
	ผู้ควบคุมการทบทวนแบบ		
วันที่ 34	แบบครั้งที่ ๑๑ - 101/56		อธิบดี

ผนวก 2

- ☐ สำนักปลัด
☒ กองคลัง
☐ กองช่าง
☐ กองการศึกษา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

ใบเสนอราคา

เทศบาลตำบลลำเลียง
 เลขที่รับ.....1896
 วันที่.....24 ส.ค. 69
 เวลา.....

กองคลัง
 เทศบาลตำบลลำเลียง
 เลขที่รับ.....210
 วันที่.....24 ส.ค. 69
 เวลา.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้.....

- ข้าพเจ้า.....ทางหุ้นส่วนจำกัด โชคสถาพรการโยธา.....ที่อยู่ 19/3 หมู่ที่ 1 ถนน.....ตำบล/แขวง.....น้ำจืด อำเภอ/เขต.....กระบุรี จังหวัด.....ระนอง โทรศัพท์.....081-2717274.....โดย นายทองศักดิ์ เรืองจันทร์ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเลขที่.....และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่.....(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการแล้ว หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
- ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทาง (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง.....ข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามราคาที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้เป็นเงินทั้งสิ้น 450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 29,439.25 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.....30.....วัน นับแต่วันเปิดซองจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเทศบาล อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลร้องขอ
- กำหนดเวลาส่งมอบข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาล ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน.....90.....วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา
- ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้าพเจ้าขอรับรองที่จะ
 - ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกับเทศบาล ภายใน.....7.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา
 - มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้แก่เทศบาล ก่อนหรือในขณะที่ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ.....5.....ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
- หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลริบหลักประกันของหรือเรียกหรือจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่เทศบาลมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ หรือเทศบาลอาจเรียกจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงใหม่ก็ได้
- ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาล ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
- ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว

ผู้เสนอ
 (นายบุญเรือง อัคระภิญโญ)
 รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
 นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



และเข้าใจดีว่าเทศบาลไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8.ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้ยืมและปราศจากข้อผิดพลาดหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลหรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

(ลงชื่อ)

(นายทนงศักดิ์ เรืองจันทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการ



เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

- ☐ เพื่อโปรดทราบ
☒ เพื่อพิจารณา

นจก.โครงการก่อสร้างขุดลอกหนองน้ำ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ของนาย:

ม. 3 ต.ลำเลียง

Anuch

(นางสาวอนุสรณ์ ฤทธิ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

- ☐ เพื่อโปรดทราบ
☒ เพื่อพิจารณาดำเนินการ.....
.....
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นางจิริวัลย์ ภูการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฤทธิพร งามสมาน)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลลำเลียง
25/08/69

บุญเรือง

(นายบุญเรือง อัดตะกัญญา)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

(นายเอียร์ชัย สายน้ำใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหงษ์ (ตอน 1) หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

แบบสรุปราคางาน ก่อสร้าง ประเภทงานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม ที่แบบ จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคาโดย หจก. โชคสถาพรการโยธา

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย:บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หมายเหตุ
1	งานทาง	321,018.45	1.4018	450,003.66	
2	งานสะพาน				
3	งานท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- เงินประกันผลงาน 0%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				450,003.66	ระยะดำเนินการ 90 วัน
ตัวหนังสือ (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			คิดเพียง	450,000.00	ระยะดำเนินการ เดือน

ลงชื่อ.....

(นายทนงศักดิ์ เรืองจันทร์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



นายบุญเรือง

(นายบุญเรือง อัคระภิญโญ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



นายทนงศักดิ์ เรืองจันทร์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหงษ์ (ตอน 1) หมู่ที่ 3

แผ่น 1

สถานที่ก่อสร้าง ขอยหงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

ปริมาณงาน/กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร

คำนวณราคาโดย หจก. ไซคสถาพรการโยธา

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย คูณ Fn	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
2	งานดิน (EARTHWORK)							
2.1	งานล้างป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)							
2.1(1)	งานล้างป่าและขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	300.00	3.80	1,140.00	1.4018	5.33	1,598.05
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
3.1	งานไหล่ทาง (SHYKDER)							
3.1(1)	ดินขอบผิวทาง อัดแน่น ช้างละ 0.30 เมตร	ลบ.ม./หลวม	13.50	490.70	6,624.45	1.4018	687.86	9,286.15
3.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3.2(1)	ทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีตหนา 0.05 เมตร	ลบ.ม./ปกติ	30.00	1,025.00	30,750.00	1.4018	1,436.85	43,105.35
3.2(2)	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ลึก 0.10 ม. (ชั้นรองพื้นทางหินกลุ่ก)	ตร.ม.	600.00	15.85	9,510.00	1.4018	22.22	13,331.12
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
4.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
4.1(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	600.00	425.54	255,324.00	1.4018	596.52	357,913.18
4.1(2)	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	4.00	138.00	552.00	1.4018	193.45	773.79
4.1(3)	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	44.00	127.00	5,588.00	1.4018	178.03	7,833.26
5	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
5.1	งานป้ายจราจร							
5.1(1)	ป้ายจราจร (น-6)	ป้าย	1.00	6,850.00	6,850.00	1.4018	9,602.33	9,602.33
5.1(2)	ป้ายจราจร (บ-1)	ป้าย	1.00	4,680.00	4,680.00	1.4018	6,560.42	6,560.42
รวมค่าก่อสร้าง								450,003.66
คิดเพียง								450,000.00

ตัวหนังสือ (สีสันห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นายทนงศักดิ์ เรืองจันทร์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



พญ.ณัฐ
(นายบุญเรือง อัคระภิญโญ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



กมล

ผนวก 3

ที่ รน. 000085



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระนอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0853537000343

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสถาพร การโยธา

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายทองศักดิ์ เรืองจันทร์

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

700,000.00 บาท

2. นายอภิสิทธิ์ เรืองจันทร์

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

400,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายทองศักดิ์ เรืองจันทร์/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 19/3 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 25 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรี วังซี)

นายทะเบียน (นายทองศักดิ์ เรืองจันทร์)

นายบุญเรือง อัคระปัญญา
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
ด้วยดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ที่ รน. 000085



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระนอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ รน. 000085

1. ห้างนี้จดทะเบียนครั้งแรกชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชพิมายธุรกิจ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนี้ ครั้งที่ 2 เปลี่ยนเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิรติภัณฑ์และก่อสร้าง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ครั้งสุดท้าย เปลี่ยนเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสถาพร การโยธา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557/
2. นิตยบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2568
3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายทองศักดิ์ เรืองจันทร์)

นายบุญเรือง

(นายบุญเรือง อัคระกัญญา)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
Leading Business

Transform Digital
Transformation



ว.บ.

รายละเอียดวัตถุประสงค์



วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
 - (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
 - (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์
 - (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม
- รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหนี้ส่วนตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 - (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
 - (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
- รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กิตติาคาร บาร์ ไนท์คลับ
 - (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
- รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
 - (11) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)
 - (12) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด
- รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (13) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
 - (14) ประกอบธุรกิจบริการรับคำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการคำประกันบุคคล
- ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่พักและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
 - (16) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
 - (17) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักษาคอนไชน์และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
 - (18) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
 - (19) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- รับรองสำเนาถูกต้อง**
- (20) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
 - (21) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
 - (22) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
 - (23) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

บุญชัย
(นายบุญเรือง อัคระกัญญา)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่สังคมดิจิทัล

Leading Business
Transforming Digital
Transformation



ทะเบียนเลขที่ รน. 313

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 25 ข้อ ดังนี้

- (24) ประกอบกิจการค้า เครื่องเค้นเหล็ก เครื่องโรน เพอร์รีเจอร์ เครื่องแกว เครื่องคว่ำ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ เหมืองขุดไฟฟ้า เกรตไฟฟ้า เครื่องหั่นความชื้น เครื่องหั่นความชื้น เครื่องไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (25) ประกอบกิจการค้าเครื่องก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท เครื่องมือช่าง เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

สำเนาต้นที่.....ของ.....
สำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองที่.....
.....
.....

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายทองศักดิ์ เรืองจันทร์)

นายบุญเรือง

(นายบุญเรือง อรรถะภิญโญ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation




ผนวก 4



บัตรประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 8504 00206 22 3
Identification Number

Identification Number 3 8504 00206 22 3

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย พนงศักดิ์ เรืองจันทร์



Kinn Mr. Ta-nongsak

Last name Ruangjan

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2524

Date of Birth 30 Jan. 1981

ក្រសួង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ทอญ 19/2 หมู่ที่ 3 ต.ลี้ใต้

๑. กระบี่ ๑. ระนอง

16 M. A. 2567

15 Oct 2024

Date of Issue

1000

กษัตริย์

1977-1978

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

29 M.A. 2576

7. บัณฑิตวิทยาลัย
25. 1 - 500

Date of Expiry

8504-05-10180915

ศิริมาตฤตา
(นางสาวศิริมาตฤตา ใจดี)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายทงศักดิ์ เรืองจันทร์)



BORA-8.5-01-2567



ประเทศไทย

Page 10 of 10

[illegible]

THAILAND

JC4-1824823-31

9/2/20)

(นายบุญเรือง อัคระภักขุโณ)

รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



เลขที่รถประจำบ้าน

8504-900182-0

รถจักรกลใช้ในงานบ้าน

สำนักทะเบียน ยานพาหนะ

รถจักรกลอยู่ 19/2 หมู่ที่ 3

ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ

นายกระเบียน

(นางสาวอรุณ นานาสวัสดิ์)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 2 กันยายน 2557

ศึกษาถูกต้อง

รับรองสำเนาถูกต้อง

นายทนต์ศักดิ์ เรืองจันทร์

(นายทนต์ศักดิ์ เรืองจันทร์)

เรื่อง

รายการรถจักรยานยนต์ในบัญชีรถประจำบ้าน

8504-900182-0

เลขที่

ชื่อ

นายทนต์ศักดิ์ เรืองจันทร์

เลขที่

เลขประจำตัวประชาชน 3-8504-00206-22-3

3-8504-00206-18-0 สัญชาติ ไทย

การตามทะเบียนรถ

นายทนต์ศักดิ์ เรืองจันทร์

3-8504-00066-71-8 สัญชาติ ไทย

12/1 พ.ศ. 2557

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ไม่

นายทนต์


(นายทนต์ เรือง อัครวิทย์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



ผนวก 5



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชตสถาพร การโยธา

ชื่อสถานประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชตสถาพร การโยธา

ตั้งอยู่: ☒ สำนักงานใหญ่

ห้องเลขที่: 1

เลขที่: 1973

อำเภอ/เขต: กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์: 10110

ออกให้เมื่อวันที่: ๑๔ พค ๒๕๕๓

ผู้ออกทะเบียน: (นายทงศักดิ์ เรืองจันทร์)



ตำแหน่ง: (นายทงศักดิ์ เรืองจันทร์)

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางกนกวรรณ วัฒนศิริ

นางกนกวรรณ วัฒนศิริ

นางกนกวรรณ วัฒนศิริ



ผนวก 6

ทะเบียนเลขที่ 0853537000343



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสถาพร การโยธา

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ระนอง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2537

ออกให้ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายทองศักดิ์ เรืองจันทร์)

นายบุญเรือง อัคระภิญโญ
(นายบุญเรือง อัคระภิญโญ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

ขยายผล ห้างหุ้นส่วนจำกัดทะเบียนครั้งแรก ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.พัฒนาธุรกิจ

ครั้งที่สอง ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิรติภรณ์และก่อสร้าง

และครั้งสุดท้าย ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสถาพร การโยธา



ผนวก 7

ที่ ๑๕๕ / ๒๕๕๘



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๒ ถนนเพชรเกษม
ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
๘๕๑๑๐

หนังสือรับรองผลงาน

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสถาพรการโยธา ได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับโก - นกงาง หมู่ที่ ๘ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ตามสัญญาจ้างเลขที่ E๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๑๒,๕๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างได้ทำงาน
จ้างแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสมศักดิ์ อุ่นหนู)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายทองศักดิ์ เรืองจันทร์)

นายบุญเรือง อิตตะภิญโญ
(นายบุญเรือง อิตตะภิญโญ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



ผนวก 8

หนังสือรับรองของช่างประจำโครงการ

เขียนที่..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสถาพรการโยธา

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ทนงศักดิ์ เรืองจันทร์
อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19/2 หมู่ที่ 3 ตำบล ลำเลียง อำเภอ กระบุรี
จังหวัด ระนอง มีวุฒิการศึกษา ปวส.
สาขา ช่างอุตสาหกรรม (ช่างก่อสร้าง)

ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นช่างควบคุมงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลลำเลียง
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... ช่างคุมงาน
(นายทนงศักดิ์ เรืองจันทร์)

(ลงชื่อ).....
(นายทนงศักดิ์ เรืองจันทร์)



นายบุญเรือง อัคระภิญโญ
(นายบุญเรือง อัคระภิญโญ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

.....

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 8504 00206 22 3

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย หนองศักดิ์ เรืองจันทร์
Name Mr. Ta-nongsak
Last name Ruangjan
เกิดวันที่ 30 ม.ค. 2524
Date of Birth 30 Jan. 1981
ศาสนา ศาสนา
ที่อยู่ 19/2 หมู่ที่ 3 ต.ตาเล็ง
อ.กระบุรี จ.ระนอง
16 ต.ค. 2567
วันออกบัตร 16 Oct. 2024
Date of Issue
อายุ 29 ปี 29 ม.ค. 2576
วันหมดอายุ 29 Jan. 2033
Date of Expiry
8504-05-10160915

รับรองสำเนาถูกต้อง

นาย หนองศักดิ์
นาย หนองศักดิ์ เรืองจันทร์
(นายหนองศักดิ์ เรืองจันทร์)



BORA-8.5-01-2567



ประเทศไทย
THAILAND

JC4-1824823-31



นาย หนองศักดิ์

(นายบุญเรือง อัคระภิญโญ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

นาย หนองศักดิ์

เลขที่สำเนาบ้าน

8504-900182-0

ราชการที่ดิน

สำนักทะเบียน

อำเภอกระบุรี

ราชการที่ดิน

18/2 หมู่ 3

ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน

ชาน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ

นายทองเบ็ญ

(นางสาวอรุณ นามวงศ์)

วันเดือนปีที่ขึ้นทะเบียนบ้าน 2 กุมภาพันธ์ 2557

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายทองศักดิ์ เรืองจันทร์)



เลขที่

รายการบัญชีในบันทึกของเลขที่ประจำบ้าน

8504-900182-0

ตัวที่ 5

เลข 18

ชื่อ บ้านเลขที่ 18/2 หมู่ 3

เลขประจำตัวประชาชน 3-8504-00206-22-3

3-8504-00206-18-5

ทางบ้านเลขที่ 18/2 หมู่ 3

บ้านเลขที่ 18/2 หมู่ 3

12/1 หมู่ 4

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง


ไป

นายทอง

(นายบุญเรือง อัคระกิจ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



ผนวก 9

หนังสือรับรองของวิศวกรประจำโครงการ

เขียนที่ หจก. โชคสถาพร การโยธา

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) จักรพงษ์ ไสสุชล

อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 8 ตำบล น้ำจืด อำเภอ กระบุรี

จังหวัด ระนอง ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ประเภท ภาควิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา

ใบอนุญาต เลขที่ ทย.87788 ขณะนี้ไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ

วิศวกรรม พ.ศ. 2505


ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นวิศวกรควบคุมงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหงะ หมู่ที่ 3 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....วิศวกร
(นายจักรพงษ์ ไสสุชล)

(ลงชื่อ).....ในตำแหน่งผู้จัดการ
(นายทงศักดิ์ เรืองจันทร์)



ผู้มอบ
(นายบุญเรือง อัคระภิญโญ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



สภาวิศวกร

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒

ขอสมัครใบเพื่อแสดงว่า

ชื่อ นายจักรพงษ์ ไตสุข

มีประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ด้านไฟฟ้า

ตามแบบที่แนบมา

ลงนาม ๒๕๖๔

นายบุญเรือง อัคระภิญโญ
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



(นายพิษณุ เตชะวัชรกุล)
เลขาธิการสภาวิศวกร

(นายพิษณุ เตชะวัชรกุล)

นายกสภาวิศวกร



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

Thai Professional Engineering License

เลขประจำตัวประชาชน (ID) 1-86990-0-133-55-3

ชื่อตัวและชื่อสกุล
Title/Name Surname

นาย จักรพงษ์ ไสสุชล
Mr. Chakkapong Saisuchon



เลขทะเบียน
License No.

ภย.87788

เลขที่สมาชิกสามัญ
Member No.

304629

ระดับ
Level

ภาควิศวกร
Associate Eng

สาขา
Discipline

โยธา
Civil Eng

วันอนุญาต
Date of Issue

12 พ.ย. 2564
12 Nov 2021

วันหมดอายุ
Date of Expiry

11 พ.ย. 2569
11 Nov 2026

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายจักรพงษ์ ไสสุชล)

ภย.๘๗๗๘๘



000022418

สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th



นายสุวัตร
(นายบุญเรือง อัคระภิญโญ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 1 8699 00133 55 3
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย จักรพงษ์ ไส้สุชล
 Name Mr. Chakkaphong
 Last name Saisuchoi
 เกิดวันที่ 15 พ.ย. 2533
 Date of Birth 15 Nov. 1990

ชาย 170 ซม.
 170 cm
 55 กก.
 55 kg

ที่อยู่ที่ 58 หมู่ที่ 8 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี
 จ.ระนอง
 20 ก.ค. 2563
 วันออกบัตร 20 Mar. 2020
 Date of issue

14 พ.ย. 2571
 วันหมดอายุ 14 Nov. 2028
 Date of expiry

8504-05-07201403

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายจักรพงษ์ ไส้สุชล)

ภย.๘๗๓๘๘



นาย

(นายบุญเรือง อัดตะกัญญา)
 รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
 นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

รายงานเกี่ยวกับ...

เล่มที่

เลขที่... 5504-003429-6

ด้าน...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(นาย...) ...

...

...

...

(นายจักรพงษ์ ไสยชล)

...



6

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(นายบุญเรือง อัคระปัญญา)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



...

ผนวก 10

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า
นาย ทนงศักดิ์ เรืองจันทร์
ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสถาพร การโยธา
ภาคธุรกิจ: ภาคบริการ ขนาดธุรกิจ: ขนาดย่อม (SMALL)

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0853537000343
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันที่อนุมัติ	24 กรกฎาคม 2569

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2570

รับรองสำเนาถูกต้อง

นายบุญเรือง ยัตตะภักย์
(นายบุญเรือง ยัตตะภักย์)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลลำไย

นายวชิระ แก้วกอก
(นายทนงศักดิ์ เรืองจันทร์)
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
และตามรายได้ที่ระบุไว้ในงบการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2568
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ตรวจสอบเพิ่มเติมโดยสแกน QR Code

สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

ผนวก 11

แนวทางปฏิบัติการกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design-and-Build

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เห็นชอบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของโครงการก่อสร้างที่มี การจัดจ้างแบบการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design-and-Build ตามที่สำนักงานประมาณเสนอ นั้น

สำนักงานประมาณขอเรียนชี้แจงและชักข้อความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

๑. แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจัดจ้างงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง (Design and Build) เช่น งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน งานระบบวางรถไฟฟ้า เป็นต้น และการจ้างเหมาแบบ Turnkey เป็นงานจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ มีรูปแบบและขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยผู้รับจ้างรายเดียว ผู้รับจ้างเสนอราคาเป็นราคาเหมารวมไม่มีรายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Materials : B.O.M.) มีการพิจารณาราคาเพื่อความเสถียรภาพ รวมทั้งเพื่อการผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานที่เกิดขึ้นในอนาคตไว้แล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการแนวคิดของการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ที่มีวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงของผู้รับจ้างจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวกราคาเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัสดุไว้ล่วงหน้า จึงไม่สมควรนำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ มาใช้ ไม่ว่า จะเป็นการใช้เงินงบประมาณหรือการใช้เงินกู้ภายในประเทศ/ต่างประเทศ รวมทั้งการประกวดราคานานาชาติ

๒. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การอิสระ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีโครงการก่อสร้างจัดจ้างแบบประกวดราคานานาชาติ ให้ใช้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

๑. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างที่มีการประกวดราคานานาชาติ (International Bidding) สำหรับการจ้างก่อสร้างที่มีแบบรายละเอียด (Design-Bid-Build) และอยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงก่อนวันยื่นซองประกวดราคา

๓. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมาแบบปรับราคาได้ หรือทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

นายบุญเรือง อัคระบุญญ์

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



ในกรณีที่มิงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างออกหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ (Certificate of Completion) หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

๕. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานประมาณและให้ถือการพิจารณาวิธีจัดของสำนักงานประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ อิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รื้อ เป็นต้น และให้หมายความ รวมถึง

๑.๑ ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่ายแต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

๑.๒ ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

๑.๓ ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

๑.๕ ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องใช้ในการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

๑.๖ ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.025 + 0.015 \text{ It/Io} + 0.010 \text{ Ct/Co} + 0.010 \text{ Mt/Mo} + 0.010 \text{ St/So}$$

หมายเหตุ

(นายบุญเรือง อัคระภิญโญ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



(Signature)

หมวดที่ ๒ งานดิน

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้ มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{lt/lo} + 0.40 \text{Et/Eo} + 0.20 \text{Ft/Fo}$$

๒.๒ งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบ จนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินรียายาแนว หรืองานหินใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำนน้ำ

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{lt/lo} + 0.20 \text{Mt/Mo} + 0.20 \text{Ft/Fo}$$

๒.๓ งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป - กลับ ประมาณไม่เกิน ๒ กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.45 + 0.15 \text{lt/lo} + 0.10 \text{Mt/Mo} - 0.20 \text{Et/Eo} + 0.10 \text{Ft/Fo}$$

หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.40 \text{At/Ao} + 0.20 \text{Et/Eo} + 0.10 \text{Ft/Fo}$$

๓.๒ งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{Mt/Mo} + 0.30 \text{At/Ao} + 0.20 \text{Et/Eo} + 0.10 \text{Ft/Fo}$$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{Mt/Mo} + 0.40 \text{At/Ao} + 0.10 \text{Et/Eo} + 0.10 \text{Ft/Fo}$$

๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงการเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{lt/lo} + 0.35 \text{Ct/Co} + 0.10 \text{Mt/Mo} + 0.15 \text{Ft/Fo}$$

บุญเรือง
(นายบุญเรือง อัคระภิญโญ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



Signature

๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กงานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๓.๖ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) ท่อตันน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๓.๗ งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างเหล็กอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.05 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ St/So}$$

หมวดที่ ๔ งานชลประทาน

๔.๑ งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตกรางเท สะพานน้ำ ท่อลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ St/So}$$

๔.๒ งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัดน้ำ ท่อลอดและอาคารชลประทานชนิดต่าง ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$$

๔.๓ งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็กเครื่องฉกฉวยและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.45 \text{ Gt/Go}$$

๔.๔ งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในคอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งไม่แยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.60 \text{ St/So}$$

(นายบุญเรือง อัคระภิญโญ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำเตี้ย



(Handwritten signature)

๔.๕ งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตควดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณต่างหากของงานฝาย ทางระบายน้ำล้นหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อนซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.05 \text{lt/lc} + 0.05 \text{Ct/Co} + 0.05 \text{Mt/Mo}$$

๔.๖ งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดรูในไม่น้อยกว่า ๔๘ มิลลิเมตร ในชั้นดินหินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.05 \text{lt/lc} + 0.05 \text{Mt/Mo} + 0.05 \text{Et/Eo} + 0.05 \text{Ft/Fo}$$

๔.๗ งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา

หมวดที่ ๕ งานระบบสาธารณูปโภค

๕.๑ งานวางท่อ AC และ PVC

๕.๑.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.05 \text{lt/lc} + 0.05 \text{Mt/Mo}$$

๕.๑.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.05 \text{lt/lc} + 0.05 \text{Mt/Mo} + 0.05 \text{ACT/ACO}$$

๕.๑.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.05 \text{lt/lc} + 0.05 \text{Mt/Mo} + 0.05 \text{PVCT/PVCO}$$

๕.๒ งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

๕.๒.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.05 \text{lt/lc} + 0.05 \text{Mt/Mo} + 0.05 \text{Et/Eo} + 0.05 \text{Ft/Fo}$$

๕.๒.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.05 \text{lt/lc} + 0.05 \text{Mt/Mo} + 0.05 \text{Et/Eo} + 0.05 \text{GIPT/GIPO}$$

๕.๒.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.05 \text{lt/lc} + 0.05 \text{Mt/Mo} + 0.05 \text{PET/PEO}$$

๕.๓ งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.05 \text{lt/lc} + 0.05 \text{Et/Eo} + 0.05 \text{GIPT/GIPO}$$

๕.๔ งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.05 \text{lt/lc} + 0.05 \text{Ct/Co} + 0.05 \text{Mt/Mo}$$

$$0.05 \text{PVCT/PVCO}$$

๕.๕ งานวางท่อ PVC กลบทราย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.05 \text{lt/lc} + 0.05 \text{Mt/Mo} + 0.05 \text{PVCT/PVCO}$$

(นายอนุสรณ์ อัครวิบูลย์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



๕.๖ งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.25t/10 + 0.50GIPt/GIPo$$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

๕.๗ งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

๕.๗.๑ งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยลักษณะงานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS, INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เฉพาะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.60 + 0.25t/10 + 0.15 Ft/Fo$$

๕.๗.๒ งานก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20t/10 + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$$

๕.๗.๓ งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.20t/10 + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$$

๕.๘ งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

๕.๘.๑ งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.15t/10 + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$$

๕.๘.๒ งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10t/10 + 0.25Ct/Co + 0.35St/So$$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

๕.๙ งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน ๖๙ - ๑๑๕ KV.

๕.๙.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.80 + 0.05 t/10 + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo$$

๕.๙.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.05t/10 + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo$$



นาย ชัยวัฒน์
(นายบุญเรือง อัคระภักย์)

รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน
นายกรัฐมนตรีตำบลลำเลียง

Signature

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

PVct = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

GIpt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

GIpo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

PET = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

ฟูวเรื่อ
(นายบุญเรือง อัคระภิญโญ)

นายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง



ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

๒. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่ทีมงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

๓. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่ หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้จ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคามากกว่า ๔% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔% แรกให้)

กรณีงานเพิ่มเติม หากมีการตกลงราคาใหม่โดยราคาต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การคำนวณค่า K ให้ใช้วันที่ตกลงราคาใหม่แทนการใช้เดือนที่ ๒๘ วันก่อนวันยื่นของประกวดราคา

๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้าย ตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

๖. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงิน กับสำนักงานประมาณ



(Signature)

บุญเรือง

(นายบุญเรือง อัคระกัญญา)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง